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1 - ANTECEDENTS 
 
El municipi de L’Estany ocupa una extensió de 10,25 km2 i té una població de 
401 habitants (2024). Està situat al nord de la comarca del Moianès, a uns 870 
metres d’altitud.  
 
La zona esportiva municipal compta amb una piscina d’ús públic la qual és molt 
concorreguda en època d’estiu tant pels habitants del municipi com pels 
nombrosos visitants que o bé fan visites d’un sol dia o fins i tot pernocten en 
diferents establiments turístics propers. Així es tracta d’un servei molt necessari 
per complementar les activitats d’estiu i també per suportar les fortes 
temperatures en episodis de calor extrema, cada vegada més habituals a la zona. 
 
Actualment, aquesta piscina es troba en un mal estat de conservació, no 
garanteix ni la seguretat dels usuaris ni la suficient estanqueïtat. També requereix 
d’una actualització per poder obrir el seu ús a persones amb mobilitat reduïda. 
 
 
2 - ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 
L’Ajuntament de L’Estany ha encarregat la redacció del Projecte executiu per a 
l’arranjament i millora de la piscina municipal de L’Estany. 
 
El promotor de les obres que es descriuen serà l’Ajuntament de L’Estany 
(Moianès) amb adreça al carrer Doctor Vilardell, 1 (08148) i NIF P0807800H, i 
representat pel seu alcalde, en Enric Maria Rovira Vila. 
 
 
3 – EMPLAÇAMENT DELS TREBALLS 
 
Els treballs es realitzaran a la piscina municipal de L’Estany. 
 
 
4 - RESUM D’ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE 
BASE PER A LA REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE 
 
Per a la redacció d’aquest projecte s’han tingut en compte els següents estudis: 
 
 Inspecció visual de l’àmbit de l’actuació. 
 Presa de mesures sobre el terreny. 
 Base cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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5 - POBLACIÓ I NECESSITATS 
 
La població directament beneficiària d’aquesta actuació és la de tot el municipi de 
L’Estany i ara en permetrà l’ús també a les persones amb mobilitat reduïda. 
Aquesta obra és necessària per garantir la seguretat dels usuaris, per optimitzar 
l’energia i l’estalvi d’aigua, i per millorar els equipaments públics que a més van 
molt lligats a les activitats turístiques del municipi. 
 
 
6 - JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
En aquests últims anys, l’Ajuntament de L’Estany ha anat realitzant diverses 
actuacions amb la voluntat de millorar l’atractiu turístic del municipi juntament amb 
la millora de l’eficiència energètica i l’optimització dels recursos naturals. El resultat 
ha estat molt satisfactori però l’actual mal estat de conservació de la piscina 
municipal és per a l’ajuntament una actuació prioritària, tant per la millora d’un 
equipament d’ús públic, com per la millora de l’estanqueïtat, millorant l’eficiència i 
l’estalvi d’aigua. A més, l’Ajuntament vol fer una actuació que permeti que 
aquesta piscina sigui accessible a persones amb mobilitat reduïda així com 
disposar d’un accés amb més seguretat. 
 
 
 
7 - GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny de l’annex geotècnic, 
l’autor del projecte, als efectes d’establir un preu per les unitats d’excavació, amb 
utilització de mitjans mecànics, en desmunt i rases, sempre en funció de la 
potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista, el percentatge final 
podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent “a risc ventura” del 
contractista la diferència que es pugui assolir. 
 
 
 
8 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
 

- CARACTERÍSTIQUES DE LA PISCINA MUNICIPAL DE L’ESTANY: 
DIMENSIONS: 20,00m x 12,00m 
PROFUNDITAT (reforma): 1,00m a 1,50m 
FORMA: Rectangular amb depuració tradicional  
TREBALLS:  -Revestiment de vas amb làmina de PVC  

-Canvi d’accessoris 
-Construcció de rampa d’accés amb barana inox 
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- REVESTIMENT:  

Revestiment i impermeabilització del vas de piscina amb làmina PVC de 1.5-
2.0mm de gruix reforçada amb fibra de polièster.  
Per a la impermeabilització s’instal·laran uns perfils colaminats o banda de 9mm 
per perfil francès a tots els paraments verticals en la part superior, per a poder 
soldar la làmina de les parets. Una vegada instal·lada la làmina en els paraments 
verticals, es procedirà a la instal·lació de la làmina en els paraments horitzontals 
(terra).  
Les làmines es solaparan entre elles i es soldaran per termofusió. A cada solapa 
es realitzaran 2 soldadures, una interior i una exterior. Es finalitzarà la feina de 
soldar afegint un cordó de PVC líquid del mateix color de la làmina per tal 
d’assegurar la soldadura i a la vegada suavitzar-la.  
Es segellarà amb poliuretà la part superior de la piscina amb la coronació.  
 
 

-  ACCESORIS A CANVIAR DE LA PISCINA: 
10 skimers grans  
20 brocs impulsió  
2 brocs aspiració  
2 embornals de fons  
1 broc de reomplert 
 
 

- SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS: 
 
Solució completa: Torn + Programari de gestió + Tots els components interns de 
control d'accés amb lector de targetes de proximitat RFID i QR (codi de barres). 
 
1 Torniquet trípode IN1100 
1 Controladora + Programari control d'accés 
2 Lectors QR EM 
1 Lector de sobretaula per a Atrium 
1 Bateria 12V-7A 
10 Targetes de proximitat 
2 Comandaments a distància 
1 Receptor RF 2 relés 
Servei de Pre instal·lació - Configuració i cablejat intern, de tots els components 
Ready indicats a la llista, per ancorar i connectar. Permetrà el control d’accés 
d’abonats. 
 
 
9 - JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT I DISPOSICIÓ DEL CONJUNT 
DE LES OBRES 
 
En les obres d’arranjament i millora de la piscina municipal de L’Estany no es 
modifica l’estructura, tan sols es redueix l’alçada del vas, omplint de formigó la 
zona més profunda (així es redueixen despeses energètiques i de recursos 
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naturals) i s’afegeix una rampa d’accés perquè la piscina sigui accessible a 
persones amb mobilitat reduïda. 
 
 
10 - PROGRAMA D’OBRA. TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 
El programa d’obra s’especifica a l’Annex 6 d’aquesta Memòria. 
 
Es proposa com a termini d’execució per a la totalitat de les obres, el de 4 mesos 
a partir de l’aixecament de l’Acta de Replanteig. 
 
Un cop acabades les obres es realitzarà l’Acta de Recepció, a partir de la qual, 
s’obrirà un període de garantia d’1 (un) any. Transcorregut aquest temps es podrà 
retirar l’aval dipositat. 
 
 
 
11 - RESUM DE PRESSUPOSTOS 
 
 
11.1 - Pressupost d’Execució Material del Projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material puja a la quantitat de: 
 

80.473,70 € 
 
 
11.2 - Pressupost d’Execució per Contracta del Projecte 
 
El Pressupost d’Execució per Contracta puja a la quantitat de: 
 

115.874,08 € (IVA inclòs) 
 
Cent quinze mil vuit-cents setanta-quatre euros amb vuit cèntims. 
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12 - ÍNDEX DEL PROJECTE 
 

 

1 - MEMÒRIA 
 
Amb els següents Annexos: 
 
Annex 1 – Característiques generals 
Annex 2 – Estudi geotècnic 
Annex 3 – Estudi de gestió de residus  
Annex 4 – Estudi bàsic de seguretat i salut 
Annex 5 – Programa de control de qualitat  
Annex 6 – Planning de l’obra  
Annex 7 – Reportatge fotogràfic 
Annex 8 – Fitxes tècniques 
 
2 - PLÀNOLS 
1. Situació i emplaçament 
2. Zonificació piscina 
3. Estat existent 
4. Estat modificat 
5. Instal·lacions 
6. Seccions 
7. Detall mur 
 
 
3 - PLEC DE CONDICIONS 
Capítol I – Definició i abast del Plec 
Capítol II – Disposicions Tècniques a tenir en compte 
Capítol III – Material, dispositius, instal·lacions i les seves característiques 
Capítol IV – Execució i control de les obres 
Capítol V – Amidament i abonament de les obres 
Capítol VI – Disposicions Generals 
 
4 - PRESSUPOST 
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13 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Seguint la normativa vigent en l’Annex 4 s’incorpora l’Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
 
14 - LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 
 
La contractació administrativa de les obres es realitzarà d’acord amb la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
15 - EXPROPIACIONS 
 
No és necessari realitzar expropiacions. 
 
 
16 - PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El control de qualitat és inferior a l’1% del Pressupost d’Execució Material, pel que 
anirà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. 
 
El tipus d’obres projectades exigeix assajos del formigó, rebliment i piconatge, i 
tubs. 
 
A l’Annex 5 es realitza i es justifica el programa de control de qualitat, on es 
defineixen els amidaments i calculen els pressupostos dels assajos requerits. 
 
 
17 - CONSIDERACIONS FINALS 
 
17.1 - Compliment de la normativa vigent 
 
En la redacció del projecte s’ha tingut en compte que aquest compleixi la 
normativa vigent, que es detalla en el capítol II del Plec de Condicions. 
 
Les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible d’ésser 
lliurada al servei públic una vegada acabada. 
 
 
17.2 - Revisió de preus 
 
No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules 
Tècnic-Administratives no ho indica explícitament. 
 
En cas d’una possible revisió de preus es recomana l’aplicació de les fórmules 
tipus vigents des de la publicació al BOE de 29 de desembre de 1970, Decret 
3650/1970. 
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17.3 - Classificació del Contractista 
 
Segons l’article 25 del Reglament general de la LCAP i d’acord amb 
modificacions del Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost i del Reial decret 
716/2019, de 5 de desembre pel qual es modifiquen determinats preceptes del 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, es 
proposa que el Contractista estigui classificat d’acord als següents grups, 
subgrups i categories: 
 
 
Classificació empresarial:  
 

 Segons Llei 9/2017  Segons RD 773/2015  

Grup:  G  G  

Subgrup: 6 6 

Categoria: a 1 

  
 
  

 Segons Llei 9/2017  Segons RD 773/2015  

Grup:  I  I  

Subgrup: 9 9 

Categoria: a 1 

 
  
La classificació serà exigible i sortirà efectes per l’acreditació de la solvència en el 
contractes d’obres amb valor estimat del contracte igual o superior a 500.000.-€. 
Quan l’import del contracte sigui inferior, l’empresari podrà acreditar la seva 
solvència indistintament bé acreditant els requisits establerts a l’apartat en el que 
es detallen els Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i 
tècnica o Professional o bé acreditant la classificació empresarial detallada.  
  
  
 
18 - ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
A l’Annex 3 es realitza l’estudi de gestió dels residus segons Reial Decret 
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolicions. 
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19 - CONCLUSIÓ 
 
Amb els documents que formen el projecte, s’estima suficientment detallat per 
poder realitzar l’expedient administratiu, contractació i efectiva execució de les 
obres. 
 
 
 
 
L’Estany, gener de 2025. 
 
 
Tècnic redactor             

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Macià Roset 
Graduat en Enginyeria  
Col·legiat 14.241 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
 
 

Obra: 

 
Projecte executiu per a l’arranjament i millora de la 
piscina municipal de L’Estany 
 

Municipi: L’Estany 

Comarca: Berguedà 

Tipus d’obra: Obra civil i instal·lacions a piscina municipal 

Obres definides: 
- Renovació d’accessoris del vas de la piscina 
- Noves canonades soterrades 
- Formigonat del vas 
- Creació de rampa accessible 
- Renovació peces de coronament 
- Revestiment del vas amb làmina PVC 
- Barana d’acer inoxidable per la rampa 
- Instal·lació de control d’accés 

 
Pressupost d’Execució Material: 
 

80.473,70 € 

 
Pressupost d’Execució per Contracta: 
 

95.763,70 € (IVA exclòs) 
 
 
 
Pressupost d’Execució per Contracta: 
 

115.874,08 € (IVA inclòs) 
 

Termini d’execució: 4 mesos 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
Les citades obres estan situades a la piscina municipal de L’Estany. 
 
L’Estany està situat al nord de la comarca del Moianès. El context geològic de 
l’estany consisteix en estrats formats entre el final del període eocè i el 
començament de l’oligocè (fa uns 37 a 25 milions d’anys). 
 
La major part del terme municipal de l'Estany està formada per la plana on hi 
havia hagut l'estany que va donar nom al poble, que està arrecerat al nord pel 
serrat del puig de la Caritat. S'alça a la vora d'on hi havia l'estany, ja desaparegut, 
que havia estat un bon lloc per a la caça des de temps prehistòrics. En èpoques 
de forta secada, les aigües de l'estany baixaven de nivell i creaven aiguamolls que 
constituïen un bon entorn per diverses aus, com els ànecs. 
 
Una anàlisi en detall per tal de determinar una identificació completa del tipus de 
terreny, implicaria efectuar els assaigs següents: 
 
• Assaig granulomètric 
• Límits d’Attemberg 
• Humitat natural 
• Densitat aparent 
• Matèria orgànica 
• Proctor normal 
• Índex CBR 
 
Tot i això, no es considera necessari efectuar aquests assajos, doncs l’execució 
de l’obra només preveu: 

- Una excavació per mitjans mecànics convencionals. 
- Una compactació fins el 98% del Proctor normal. 

 
Tot això, i segons les característiques descrites dels terrenys i el grau de 
coneixement de la zona, ens permet arribar a la conclusió de la no necessitat 
d’efectuar una anàlisi geològica i geotècnica en detall de l’àrea. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I LA DEMOLICIÓ 
 
 
1.- Objecte 
 
El present estudi de gestió de residus de les obres per a l’arranjament i millora de 
la piscina municipal de L’Estany, té com objectiu fer una previsió dels residus que 
es generaran durant l’execució de l’obra i la gestió que es realitzarà amb aquests 
residus, d’acord amb les exigències de la normativa vigent, autonòmica i estatal. 
 
 
2.- Mesures per la prevenció de residus a l’obra 
 
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte, per tal de prevenir la generació de residus de la 
construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una 
millor gestió de residus: 
 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 
PROJECTE: 

SI 
 

NO 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar 
els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i 
prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 
residus? 

  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el 
pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a 
emprar? 

  

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 
reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en 
la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes 
característiques físiques / químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels 
residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que 
incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

  
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3.- Estimació i tipologia dels residus 
 
Una correcta estimació de la naturalesa i la quantitat dels residus que es preveu 
generar permetrà planificar-ne la seva correcta gestió. 
 
Els residus s’han de quantificar per tipologia, en tones i en metres cúbics i s’han 
de codificar segons els Catàlegs Europeu de Residus. 
 
En les taules adjuntes s’estimen els volums de residus generats per tipologia. 
 
Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’enderroc i construcció 
de vials. 
 
Enderroc de vials i residus d’excavació  

Materials Tipologia Volum 
real 

Volum 
aparent Pes 

 
Inert, No 
Especial, 
Especial 

(m3 residu) (m3 residu) (Tones) 

170504 (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503*) Inert 91,65 109,98 155,80 

170101 (formigó) Inert 3,22 4,83 7,73 
170405 (ferro i acer) No especial 0,01  0,02 0,05 
170203 (plàstics) No especial 0,16 0,32 0,80 
170904 (residus barrejats de la 
construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats en els codis 1709001*, 
170902*, 170903*) 

No especials 0,62 1,25 3,12 

 170903* Altres residus de la 
construcció i demolició (inclosos els 
materials mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

Especial 0,10 0,20 0,10 

Total (3)  92,54 111,77 159,87 
 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
3 Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 
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Taula 2. Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc 
 
Model d’inventari de residus especials per 

a les activitats d’enderroc Codi CER S’ha 
detectat? Quantitat 

  SI NO T M3 U 
TERRES CONTAMINADES       
- Terra i pedres que contenen substàncies 
perilloses (terres contaminades) 170503*      

AMIANT       
- Flocatge amb amiant d’estructures 170605*      
- Proteccions individuals en l’eliminació de 
l’amiant 170605*      

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Canonades i baixants de fibrociment 
amb amiant 170605*      

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      
- Envans pluvials de plaques de 
fibrociment amb amiant 170605*      

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      
TOTAL AMIANT       
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I 
ELECTRÒNICS       

- Equips d’aire condicionat o refrigeració 
amb CFCs o HCFCs 160211*      

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA 
SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor 
de mercuri defectuoses 200121*      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies 
perilloses 170204*      

- Qualsevol element material o envàs que 
pugui contenir substàncies perilloses       

- Residus de construcció i demolició que 
contenen PCB 170902*      

- Altres residus construcció i demolició 
(inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 

170903*      

...       
*Els quals contenen substàncies perilloses. 
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Taula 3. Inventari de residus especials per a les activitats de nova construcció 
 
Model d’inventari de residus especials per a les activitats 

d’enderroc Codi CER S’utilitzen? 

  SI NO 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE 
NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ 

   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles (pintures, dissolvents, adhesius, 
silicones, aerosols, etc.). 

150101*   

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, 
DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) I DEL DECAPATGE 
O ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS 

   

- Residus del decapat o eliminació de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

080117*   

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*   
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 080111*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PRODUCTES QUÍMICS 
ORGÀNICS DE BASE    

- Dissolvents 
070103*/ 
070403*/ 
070404* 

  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIU I SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)    

- Residus d’adhesius i segellants que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080409*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ 
SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*   
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 170903*   
- Altres residus de la construcció i demolició que 
contenen substàncies perilloses 170903*   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 200121*   

...    
*Els quals contenen substàncies perilloses. 
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4.- Operacions de gestió de residus 
 
 
Una obra té dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i la de fora de 
l’obra. 
 
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
pavimentació estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels No 
Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que 
surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un 
de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser tansportat directament cap 
a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-
químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha 
produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 
obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on 
es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un 
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat. 
 
En el cas de l’arranjament i millora de la piscina municipal de L’Estany es realitzarà 
una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents 
contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins 
residus ha de contenir cada recipient. 
 
Es preveu la instal·lació d’una zona habilitada per a residus especials, un 
contenidor per a residus inerts de formigó, un contenidor per residus no especials 
barrejats, a més d’una zona d’aplec per a les terres a transportar a l’abocador. 
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Taula 4. Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra. 
 
Model de fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de 
preveure un espai a l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha 
de preveure una separació en obra de les següents fraccions, 
quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació. 
 Formigó: 160 T 
 Maons, teules, ceràmic: 80 T 
 Metall: 4T 
 Fusta: 2 T 
 Vidre: 2 T 
 Plàstic: 1 T 
 Paper i cartró: 1 T 
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret (14 
de febrer de 2010), les quantitats passaran a ser la meitat). 

 

Especials 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons 
com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona 
adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un 
lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal 
d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin 
de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos 
(olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de 
retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de 
residus especials. 

 

Inerts 

 contenidor per Inerts barrejats            contenidor per Inerts 
Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica            contenidor per altres 
inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 

No especials 

 contenidor per metall                             contenidor per fusta 
 contenidor per plàstic                             contenidor per paper i 
cartró 
 contenidor per mescles bituminoses   contenidor per ... 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus NO Especials barrejats 

 Inerts+No Especials Inerts+No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats 
(**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho 
cap a un gestor que li faci un tractament previ. 
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Model de fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 
2 Reciclatge de 

residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu 
matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament.  
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 
(kh): 0                    (m3): 0 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% 
menor al volum inicial de residus petris) 
(kg): 0                   (m3): 0 

3 Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits 
de terres i runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, 
etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol 
identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 
específic per a cada tipus de residu: 

  fusta ferralla paper i 
cartró 

plàstic cables 
elèctrics 

  

     
 Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran del tipus de residus). Aquest 
símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot 
servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i 
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 
residus Especials. 
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Taula 5. Resum de la gestió dels residus fora de l’obra 
 
Model de fitxa resum de gestió dels residus fora de l’obra 
4 Destí dels residus 

segons tipologia 
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus 
de la construcció: 

 
Inerts 

Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge      
  Planta de 

transferència 
     

  Planta de selecció      
  Dipòsit 155,80 91,65  Consorci del 

Bages per a la 
gestió de 
residus 

Tel.937433407 

 
Residus No Especials 

Quantitat estimada Gestor  
Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:      
  Reciclatge de metall 0.05 0,01 E-753.01 idem Tel.937433407 
  Reciclatge de fusta      
  Reciclatge de plàstic 0,80 0,16 E-753.01 idem Tel.937433407 
  Reciclatge paper 

cartró 
     

  Reciclatge altres   E-753.01 idem Tel.937433407 
  Planta de 

transferència 
     

  Planta de selecció      
  Dipòsit 3,12 0,62  idem Tel.937433407 
 

Residus Especials 
Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  
  Instal·lació de gestió 

de residus especials 
0,1 0,1 E-01.89 Atlas Gestión 

Medioambiental, 
SA 
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DADES DE L’OBRA 
 
Obra:  PROJECTE EXECUTIU PER A L’ARRANJAMENT I MILLORA DE LA 

PISCINA MUNICIPAL DE L’ESTANY 
 
Municipi:                      L’Estany 
 
Promotor:                    Ajuntament de L’Estany 
 
Termini d’execució:      4 mesos 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a 
les obres de construcció. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

- Renovació d’accessoris del vas de la piscina 
- Noves canonades soterrades 
- Formigonat del vas 
- Creació de rampa accessible 
- Renovació peces de coronament 
- Revestiment del vas amb làmina PVC 
- Barana d’acer inoxidable per la rampa 
- Seguretat i salut en l’execució de les obres, en aplicació 

del Decret 1627/97. 
 
 
DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
 
Segons l’article 3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, donat que el 
nombre de projectistes és d’un, i el nombre d’empreses  instal·ladores / 
constructores serà, presumiblement, de més d’una, el promotor no ha de 
designar a cap coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d’elaboració 
del projecte, però si que ho haurà de fer en la fase d’execució de l’obra. 
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RISCOS ESPECIALS 
 
En l’obra que ens ocupa no hi ha previstos cap tipus de treballs que comportin 
riscos especials. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
En base a l’article 7è., i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual 
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, les previsions contingudes en el 
present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no calgui 
que n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions 
Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d’Incidències pel seguiment del Pla. Segons el Reial Decret 1109/2007, qualsevol 
anotació al llibre d’incidències per part del coordinador de seguretat (o en el seu 
defecte per la direcció facultativa), s’haurà de notificar tant al contractista afectat 
com als representants dels seus treballadors. Únicament es farà arribar una còpia 
de l’anotació a la Inspecció de Treball en un d’aquests supòsits: 

 
 Quan aquesta anotació sigui un incompliment d’advertències anotades 

prèviament. 
 Quan s’ordeni la paralització dels treballs o de la totalitat de l’obra per 

haver-se apreciat un risc greu i imminent per a la seguretat dels 
treballadors. 

 
Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è. del Reial Decret, els contractistes i 
subcontractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Abans de començar els treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent 
haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a 
la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractistes i representants del treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes 
(article 11è.). 
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PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
L’article 10 del RD 1.627/1997. Estableix que s’aplicaran els principis d’acció 
preventiva recollits en l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)”, durant l’execució de l’obra i en particular en 
les següents activitats: 

 
a.- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
b.- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 
les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d.- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb 
objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 
del treballadors. 
e.- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i 
dipòsits dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses. 
f.- La recollida del materials perillosos utilitzats. 
g.- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i runes. 
h.- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu 
que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases de treball. 
i.- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
j.- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 
activitat que es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15é de la Llei 31/95 són els 
següents: 
1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d’acord amb els següents principis generals: 

a.- Evitar riscos. 
b.- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c.- Combatre els riscos a l’origen. 
d.- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la 
concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut. 
e.- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f.- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g.- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 
tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
h.- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 
individual. 
i.- Donar les degudes instruccions als treballadors. 
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2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 
 
4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat 
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 
l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 
d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
 
RISCOS PARTICULARS DE DIFERENTS TREBALLS DE L’OBRA 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l’obra establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, 
descrites anteriorment, s’enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment 
la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
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TREBALLS PRELIMINARS 
 
Riscos més freqüents 

- Atropellament i cops amb maquinària 
- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 
- Caiguda de persones 

 
Mesures preventives i proteccions col·lectives 

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades 
- A nivell de sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de 

circulació de persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 
"RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A 

NIVELL" i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT". 
- La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als 

vianants, no tindrà un pendent superior al 7%, estarà il·luminada 
adequadament i disposarà d'un senyal de STOP ben visible abans d'accedir 
a la via pública. 

- Als accessos a l'obra es col·locaran de forma ben visible els senyals 
normalitzats "PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA", "ÚS 

OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR" I "RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES". 
- Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del primer 

forjat, d'una marquesina rígida per protegir els vianants de la caiguda 
d'objectes des de nivells superiors. 

 
Equips de protecció individual: 

- Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 
homologats per la UE. 

- És preceptiu l'ús de granota de treball. 
- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que 

les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 
773/1997 (BOE 12/06/1997). 
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DESBROSSADA 
 
S'entén per esbrossada, al conjunt d'operacions que tenen com a finalitat  netejar el  
terreny,  per  on va  la  traça del  mantell vegetal que la cobreix. 
 
Riscos més freqüents 

- Cops i atrapaments per arbres. 
- Atropellaments per màquines o vehicles. 
- Bolcades de vehicles. 
- Contactes amb línies elèctriques. 
- Caiguda al mateix i diferent nivell. 

 
Protecció dels riscos i mesures de seguretat i salut 
- Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció amb la finalitat de 

detectar  possibles anomalies geològiques  en el terreny que puguin donar lloc a 
moviments del terreny, o existència de clots.  

- Així mateix s'efectuarà una inspecció dels fronts i paraments verticals que puguin 
existir en la traça de l'obra amb la finalitat de detectar possibles despreniments 
de materials  provocats per  la pròpia excavació de l'obra. 

- L’enderroc d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja 
sigui  per mitjans manuals o mecànics, o bé per empenta amb maquinària 
pesada, s'haurà de planificar el treball a l'objecte de que els treballadors no 
ocupin en cap moment la zona o lloc de l’enderroc dels arbres. 

- S'haurà de prohibir la circulació de  persones per la zona de treball en la  que es 
trobi la  maquinària realitzant els treballs desbrossada. 

- S’abalisarà la zona d'obra en la que existeixi risc de bolcada de màquines per 
talussos o desnivells pronunciats. 

- S’abalisaran  totes les zones  per on hagin de circular obrers i existeixi risc de 
caiguda d'altura. 

- Abans de l'inici dels treballs s'haurà de fer un sanejament dels talussos,  amb la 
finalitat d'eliminar totes aquelles pedres, arbres, etc., que puguin caure durant les 
operacions desbrossada. 

- En cas d'interferències amb serveis aeris o subterranis, es compliran les 
disposicions que tinguin les respectives companyies. 

 
Proteccions individuals 

- Casc. 
- Guants. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
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DEMOLICIONS DE PAVIMENTS 
 
Treballs necessaris a realitzar, com a mínim, en  zones d'interferències entre 
carretera nova i la de  servei actual, així com en els entroncaments entre l'una i 
l'altra.  
 
Riscos més freqüents 

- Caigudes de personal al mateix nivell i diferent nivell. 
- Ambient polsós. 
- Projecció de partícules en ulls. 
- Cops en mans i peus. 
- Projecció de partícules a tercers. 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Electrocució.  

 
Protecció dels riscos i mesures de seguretat i salut 
- S'efectuarà un reconeixement previ dels elements a demolir, així com del seu 

entorn, ja que es veuen afectades vies de circulació, conduccions i serveis. 
- A continuació s'establirà un pla coordinat, acotant-se les àrees de treball per tal 

d'evitar danys a persones o vehicles. 
- S'habilitaran accessos obligats a les zones de treball, protegits de manera 

adient. 
- S'efectuarà la corresponent senyalització tant d'àrees de treball com de zones 

de pas. 
- S'acotaran les conduccions que puguin presentar interferències, deixant-les 

sense servei, en cas necessari, d'acord amb les companyies subministradores. 
- Per a la utilització de la maquinària, es tindran en compte les normes 

específiques de l'apartat corresponent sobre maquinària. 
- En la demolició amb martell pneumàtic serà obligatori l'ús del cinturó antivibratori, 

calçat de seguretat i protectors auditius. 
- En prevenció de talls i atrapaments, la maquinària de tall per al paviment, tindrà 

homologació CE i s'utilitzarà conforme al seu manual d'instruccions. Es revisarà 
que tingui tots els seus resguards col·locats. 

 
Proteccions individuals  

- Granota o bus de treball. 
- Ulleres contra-impactes. 
- Careta antipols. 
- Guants. 
- Botes de protecció amb puntera. 
- Protector auditiu. 
- Cinturó antivibratori. 

 
 
 
 



 

 
  

 
Arranjament i millora piscina municipal de L’Estany 

ANNEX 4 – Estudi bàsic de seguretat i salut  
 Memòria 8 / 55 

 

DESMUNTS I TERRAPLENS 
 
Per a l'execució dels  desmunts i terraplens necessaris per a la realització de les 
pistes per a la carretera i talussos, ens atendrem a: 
 
Riscos més freqüents 
 

- Lliscaments i despreniments de terrenys. 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments per maquinària i vehicles. 
- Col·lisions i bolcades. 
- Interferència amb línies elèctriques aèries o subterrànies. 
- Interferència amb conduccions d'altres tipus. 
- Pols. 
- Soroll. 

 
Protecció dels riscos i mesures de seguretat i salut 
 
- Abans de començar els treballs es consultarà l'existència de serveis afectats 

prenent les mesures necessàries en cada cas per a l'eliminació de riscos. 
- La maquinària a utilitzar mantindrà la distància de seguretat a les línies de 

conducció elèctriques. 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades i 

suficientment il·luminades. 
- Es regaran amb la freqüència necessària, les àrees en què els treballs puguin 

produir pols. 
- Es senyalitzaran oportunament els accessos i recorreguts dels vehicles. 
- Quan sigui obligat el trànsit per zones de treball de personal, aquestes es  

delimitaran convenientment, indicant-se els diferents perills amb les 
corresponents  senyals de limitació de velocitat, maquinària pesada en 
moviment, despreniments, caigudes a diferent nivell, etc. 

- Quan per a l'execució del terraplè o desmunt sigui necessària la bolcada 
d'arbres tant si es fa mitjançant procediments manuals o mecànics, s'acotarà  
l'àrea que pugui ser afectada per la caiguda d'aquests. 

- Els moviments de vehicles i màquines seran regulats, si és necessari, per 
personal auxiliar que ajudarà a conductors i maquinistes, en la correcta execució 
de maniobres, i impedirà l'aproximació de persones alienes als treballs. 

- Tot vehicle o maquinària de moviment de terres, haurà de disposar d'un 
mecanisme que automàticament faci sonar la botzina, a l'iniciar la marxa enrera. 

- No es realitzarà l'excavació del terreny a tombada, soscavant el peu d'un massís 
per a produir la seva bolcada. 

- No s'acumularà el terreny d'excavació, ni altres materials, al costat de les vores 
de coronació de talussos, només amb autorització, en cada cas, de la Direcció 
tècnica. 

- El refinament i sanejament de les parets atalussades es realitzarà per a cada 
profunditat parcial no major de 3 m. 

- En les vessants que queden per damunt del desmunt, es farà prèviament  una 
revisió, traient les peces soltes que puguin rodar amb facilitat. 
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- No es treballarà simultàniament en la part inferior d'un altre tall. 
 
Proteccions individuals 
 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Protector auditiu. 
- Ulleres antipols. 
- Careta antipols. 
- Cinturó antivibratori. 
- Bus de treball. 

 
 



 

 
  

 
Arranjament i millora piscina municipal de L’Estany 

ANNEX 4 – Estudi bàsic de seguretat i salut  
 Memòria 10 / 55 

 

EXCAVACIÓ EN RASES I BUIDATS 
 
Per als treballs d'excavacions de les rases i buidats, necessari per a la col·locació 
de tubs de drenatges, fonaments de piles, etc., s'utilitzaran màquines pesades 
com la retroexcavadora, camions bolquets, etc.. 
Per a l'execució d'aquests treballs a la llera del riu Llobregat i rieres , a més a 
més, ens atendrem a allò especificat en l'apartat  sobre treballs a les lleres de rius. 
 
Riscos més freqüents 
 

- Atropellaments i col·lisions, deguts a maquinària. 
- Despreniments del terreny, per filtracions, sobrecàrregues, vibracions, etc. 
- Caigudes en altura de persones. 
- Caigudes de materials o eines. 
- Contusions amb eines. 
- Riscos  d'electrocució  i/o cremades  per interferències amb serveis 

elèctrics. 
 
Protecció dels riscos i mesures de seguretat i salut 
 
- A nivell de terra s'acotaran les àrees de treball. 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- Previ a l'inici dels treballs s'estudiaran les repercussions del buidat en les àrees 

adjacents i es resoldran les interferències amb les canalitzacions de serveis 
existents. 

- El procediment de treball segur en la realització de rases, així com per a  treballs 
posteriors en elles, contemplarà atalussaments, bermes, o entibacions 
semicuallades o cuallades, sempre que les característiques del terreny, tot i les 
influències exteriors (maquinària en proximitats, etc.), ho exigeixin. 

- Es prendran les mesures d'esgotament del terreny necessàries per a permetre 
que la base dels talussos mantingui la resistència i cohesió necessàries. 

- Es tendirà, sempre que les característiques del terreny i de l'entorn ho permetin, 
a la realització de talussos autoestables. 

- Quan en funció de la profunditat de la rasa i de les característiques de l'entorn no 
es puguin realitzar talussos autoestables, s'estudiarà la realització de bermes 
autoestables. 

- Quan no sigui possible realitzar bermes, atalussaments, tot i els esgotaments 
necessaris i el terreny no presenti l'adequada resistència ni cohesió, s'establirà el 
sistema d'entibació més adequat que sigui compatible amb el sistema productiu. 

- Es revisaran diàriament les entibacions abans de començar la jornada de treball, 
extremant les precaucions després d'interrupcions de treball de més d'un dia, 
pluja o gelades. 

- Els materials necessaris per a reforç i entibat s'apilaran a l'obra amb l'antelació 
suficient, per a que l'avançament de l'excavació sigui seguit amb la immediata 
col·locació dels mateixos. 

- No colpejar l'entibació durant l'excavació. Les colzeres no s'utilitzaran per a 
l'ascens i descens de càrregues ni per a accedir a la rasa. 

- La distància més pròxima de qualsevol acopi de materials al parament entibat  
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no ha de ser inferior a 1 m. 
- Els productes d'excavació que no es portin a l'abocador, es col·locaran a una  

distància de la vora, igual o superior a la meitat de la profunditat d'aquesta. 
- El responsable del tall reconeixerà l'estat del terreny abans d'iniciar-se el treball 

diari, i especialment després de pluges. 
- S'efectuarà el buidatge immediat de les aigües que aflorin.  
- L'accés del personal a les rases s'efectuarà mitjançant escales que estaran 

degudament ancorades. L'escala sobrepassarà 1 m, com a mínim, la vora de la 
rasa. 

- Les àrees de treball en les que l'avançament de l'excavació determini risc de 
caiguda d'altura, s'acotaran degudament sempre que es prevegi la circulació de 
persones o vehicles en les immediacions. 

- No s'han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hi hagi operaris 
treballant en profunditat igual o superior a 1,30 m sota el nivell del terreny. 

- En rases de profunditat major d'1,3 m, sempre que hi hagi operaris treballant en 
el seu interior se'n mantindrà un de retén en l'exterior que podrà actuar com a 
ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas de produir-se alguna emergència. 

- S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les 
eines que utilitzin. 

- El moviment de vehicles d'excavació i transport es regirà per un pla preestablert, 
procurant que aquests desplaçaments mantinguin sentits constants. 

- Sempre que sigui previsible el pas de peatons o vehicles al costat del tall, es 
disposarà de tanques mòbils que s'il·luminaran amb punts de llum portàtil.  

- En cas de dubte sobre les mesures de seguretat a adoptar es consultarà amb la 
Direcció Facultativa de l'Obra i/o amb el servei de seguretat de l'empresa. 

 
Proteccions individuals 
 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Protector auditiu. 
- Ulleres antipols. 
- Cinturó antivibratori. 
- Bus de treball. 

 



 

 
  

 
Arranjament i millora piscina municipal de L’Estany 

ANNEX 4 – Estudi bàsic de seguretat i salut  
 Memòria 12 / 55 

 

INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D’ELECTRICITAT 

 

Riscos més freqüents 

 

- Cremades per deflagració elèctrica. 

- Contactes elèctrics directes. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

 

- Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l'empresa 
subministradora no comprovi l'escomesa, que preferentment serà soterrada i 
disposarà d'un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb material 
aïllant, amb entrada i sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà 
de pany de cop, amb clau de triangle i amb possibilitat de passar-hi un 
enclavament. La profunditat mínima de l'armari serà de 0,25 m. 

- El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació 
del quadre d'escomesa, i estarà dotat de seccionador general de 
comandament i tall automàtic omnipolar i protecció, mitjançant interruptors 
magnetotèrmics i diferencials de 30 mA. 

- El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements 
sota tensió. 

- D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les 
màquines i les eines d'obra, que estaran dotats d'interruptor omnipolar i 
interruptor general magnetotèrmic. Les sortides estaran protegides amb 
interruptors magnetotèrmics i diferencials de 30 mA. Les bases seran 
blindades tipus CETAC i els cables mànega disposaran també de funda 
protectora aïllant i resistent a l'abrasió. 

- El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V. 

- Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, 
protegits amb interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa a 
terra i circuit de tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran les eines 
elèctriques per a treballs en zones humides i la il·luminació portàtil (24V), 
respectivament en els diferents talls. Aquests quadres seran instal·lació mòbil, 
segons les necessitats de l'obra, i compliran les condicions exigides per a 
instal·lacions a l'intempèrie. Es col·locaran de manera estratègica, a fi de 
disminuir en la mesura del possible el nombre de línies i la seva longitud. 

- Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 
1000V. 

- Tots els quadres elèctrics  d'obra tindran col·locat de manera visible el senyal 
normalitzat "RISC ELÈCTRIC", que disposarà  d'una plataforma aïllant a la base i 
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no tindrà accés directe a elements de baixa tensió. 

 

Equips de protecció individual 

 

- Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE. 

- Guants dielèctrics, homologats per la UE. 

- Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per 
a retirar fusibles i realitzar treballs de precisió al  voltant d'elements de baixa 
tensió. 

- Comprovador de tensió. 

- Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE. 

- Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic. 

- Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN. 

- Botes aïllants. 

- Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques. 

- Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants. 

- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que 
les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 
773/1997 (BOE 12/06/1997). 
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TREBALLS D’ENDERROC I DECONSTRUCCIÓ 

 

Riscos més freqüents 

 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

- Caigudes de materials: pedres o altres objectes 

- Despreniment o esllavissament de terres 

- Atropellaments i col·lisions originats per la maquinària 

- Bolcada de maquinària 

- Filtracions d’aigua 

- Projecció de partícules 

- Pols ambiental 

- Sorolls 

- Fallides del sistema d’apuntalament 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Interferències amb serveis i/o instal·lacions soterrades 

Normes preventives: 

 

- Delimitació de distàncies mínimes d’apropament de maquinària i personal. 

- Les rampes d'accés de vehicles a l'àrea de treball seran independents dels 
accessos de vianants. 

- Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als 
vianants mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

- Eliminar aquells elements que ofereixin risc de despreniment. 

- Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment 
proporcionin visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació. 

- Vigilància de l’estat de l’escala per accedir al fossar. 

- Realització d’amidaments i si es sobrepassen els límits reglamentaris utilitzar 
protectors auditius. 

- Les pròpies de la maquinària. 
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TREBALLS EN POUS O XARXES DE SANEJAMENT 
 
El treball en l'interior de pous i col·lectors és un  treball en  un recinte confinat. 

 
DEFINICIÓ DE RECINTE CONFINAT: 
 
Un recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i 
ventilació natural desfavorable, en el que poden acumular-se contaminats tòxics o 
inflamables, o tenir una atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per 
a una ocupació continuada per part del treballador. 

 

Riscos més freqüents 
 
En aquesta norma es contemplen els riscos més específics deguts a aquest tipus 
de treballs. 

 Intoxicacions, explosions i asfixia per possible presència de: 
- Àcid sulfhídric 
- Monòxid de carboni 
- Metà 
- Deficiència d'oxigen 

 Emportades d'aigües per crescudes brusques de cabal (pluges, etc.) 
 

Mesures a estudiar prèviament als treballs 
 
Per part de l'obra es procuraran minimitzar, dins del possible, els treballs en 
recintes confinats, intentant que els treballs en arquetes i col·lectors es realitzin 
amb la suficient ventilació natural i aïllats de la possible entrada de substàncies 
contaminats o d'aigües, de forma que existeixi la suficient quantitat d'oxigen i que 
els riscos d'intoxicacions, així com els d'emportades per aigua, siguin 
despreciables. 

 
Mesures de prevenció 
 
Si això anteriorment esposat, en les mesures a estudiar prèviament, no resulta 
factible, s'haurà de tenir en compte: 

No s'entrarà  a cap pou o col·lector de la xarxa de clavegueram existent si 
no es té autorització diària del responsable de l'obra, que en cada cas 
particular i en funció del treball a realitzar dictarà les normes que s'hagin de 
prendre, prèvia avaluació inicial de tots els riscos (Segons NTP-223 sobre 
espais confinats). Les citades normes contemplaran, com a mínim, 
respecte als riscos especificats en l' apartat anterior, les següents mesures 
de prevenció:  

- Obertura de tapes per a la ventilació de la zona de treball. 
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 Mesurament, amb aparell de mesurament continu, de gasos abans de 
l'entrada en el recinte  i continuada durant els treballs. Si els valores dels 
diferents contaminats o la manca d'oxigen són significatius, encara que no 
arribin als valors de nivell d'alarma (valors admissibles d'exposició diària), 
serà precís forçar la ventilació o executar els treballs amb equips de 
respiració semiautònoms o autònoms. 

 Davant possibles variacions dels nivells de contaminats dins del recinte, 
cada operari disposarà d'una màscara de respiració autònoma 
d'emergència amb duració adequada al temps necessari per a la 
realització de recorregut fins la boca de sortida  (existeixen bombones de 
10 i 15 minuts).  En cas d'activació de l'alarma, els operaris hauran de 
col·locar-se la màscara d'emergència i dirigir-se cap a la sortida del recinte. 

 
Si pel tipus de treball resulta factible (per exemple en pous verticals), les persones 
que entren en el recinte confinat, romandran lligades a través de cinturó de 
seguretat d'arnès, a l'exterior. 

 En previsió d'emportades per aigua, es tindrà en compte la possibilitat 
de crescudes brusques de cabal d'aigua per pluges o entrada en 
càrrega de col·lectors adjacents, paralitzant-se, en tal cas, els treballs. 

 Existirà sempre personal en l'exterior en contacte permanent amb les 
persones  de l'interior i preparat per a emergències. Si s'aprecia el 
desmai d'algun dels treballadors en l'interior de l'espai confinat: 

o S'intentarà treure a l'accidentat tirant, des de l'exterior, de la 
corda d'unió a l'arnès del treballador. 

o Per als casos que això anterior no sigui factible i sigui precís 
entrar dins del recinte confinat per a l'evacuació de 
l'accidentat, haurà d'utilitzar-se obligatòriament un equip de 
respiració autònom del que es disposarà al costat de la zona 
de treball. 

o Es donarà avís de forma immediata al Cap d'Obra i als 
Serveis d'emergència externs. 

 
Si s'utilitzen punts de llum, aquests han de ser estancs i amb tensió de seguretat.  
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RAM DE PALETA 

 

Riscos més freqüents 

 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Caiguda de material. 
 Lesions oculars. 
 Afeccions a la pell. 
 Cops i talls produïts per eines de mà. 
 Generació de pols. 

 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 

- Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2 m, la bastida ha d'estar 
proveïda de barana de 0,90 m d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i 
entornapeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial de 150 
Kg/ml. 

- L'accés a les bastides de més de 1,50 m d'alçada es farà mitjançant 
escales de mà proveïdes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud 
haurà de sobrepassar al menys 0,70 m la superfície superior de la 
plataforma de treball. 

- Els treballs en paraments de més de 4 m d'alçada a nivell del sòl s'acotarà 
l'àrea de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA 

D'OBJECTES", quedant terminantment prohibit el pas per sota de la bastida. 

- Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de 
forjat o façana serà obligatori per als operaris fer servir el cinturó de 
seguretat, o dotar la bastida de baranes sòlides. 

- En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les 
següents: 

1. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de 
treballar per damunt de les espatlles. 

2. Fins a 3 m d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets 
fixos sense traves. 

3. Per sobre dels 3 m i fins a 6 m (màxima alçada permesa per 
aquest tipus de bastides) es faran servir cavallets armats de 
bastidors mòbils travats. 

4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar 
subjectades als cavallets per sogalls i no poden volar més de 0,20 
m. 

5. L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m. 

6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de 
fer, ni a qualsevol altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet 
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sòlidament construït. 

Equips de protecció individual: 

 

- Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, 
homologats per la UE. 

- És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans 
quan es manipuli morter. 

- El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de 
làtex rugós. 

- S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre 
que les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 
1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 
773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 
 
EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Definició: 
Operacions de muntatge, moviment de mecanismes i equips, connexions de 
línies, connexió a xarxa, proves i posta en funcionament d’instal·lacions 
elèctriques de mitja i alta tensió. 
 
 
Riscos d’accident 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops amb objectes o eines (talls). 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapament per o entre objectes. 
- Sobreesforç. 
- Exposició a condicions ambientals extremes. 
- Exposició a contactes elèctrics. 
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SEGURETAT PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN PRESÈNCIA DE 
LÍNIES ELÈCTRIQUES EN SERVEI 
 
DISTÀNCIES DE SEGURETAT A LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ 
Distàncies de seguretat segons el RD 614/2001 de “Disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”. 
 

Tensió de la línia en kV Distància mínima als punts de tensió 
Fins a 1 kV 0,50 m 
Fins a 3 kV 0,65 m 
Fins a 6 kV 0,70 m 
Fins a 10 kV 0,80 m 
Fins a 15 kV 0,90 m 
Fins a 20 kV 0,95 m 
Fins a 30 kV 1,10 m 
Fins a 45 kV 1,20 m 
Fins a 66 kV 1,40 m 
Fins a 110 kV 1,80 m 
Fins a 132 kV 2,00 m 
Fins a 220 kV 3,00 m 
Fins a 380 kV 4,00 m 
 
- Es sol·licitarà a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de 

subministrament i posta a terra dels cables, abans de realitzar cap treball. 
- No es realitzarà cap activitat a la proximitat de la línia elèctrica, el tall de la qual 

s’ha sol·licitat, fins haver comprovat que les preses a terra estan acabades i 
l’operari de la companyia propietària de la línia així ho comuniqui. 

- La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l’obra 
queda fixada en 8 m en zones accessibles durant la construcció. 

- Abans de començar els treballs s’abalisarà la distància de seguretat de la línia 
elèctrica. 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 
- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 
- Personal qualificat per a treballs d’alçada. 
- Assegurar les escales de mà. 
- Ordre i neteja. 
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 
- Planificació d’àrees i llocs de treball. 
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 
- Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses. 
- No balancejar les càrregues suspeses. 
- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic. 
- Substituir el que és manual pel mecànic. 
- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 
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- Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials. 
- No treballar ni estar al radi de les càrregues suspeses. 
- Suspensió de les feines en condicions extremes. 
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 
- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables. 
 

 

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

Riscos de danys a tercers 

Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les 
persones o objectes són els següents: 

1. Caiguda de persones al mateix nivell. 

2. Caiguda d'objectes. 

3. Atropellaments. 

4. Col·lisions amb obstacles a la vorera 

Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2 m d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior. 

2. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, 
durant la maniobra de descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l'interior del passadís de vianants i el de vehicles per fora de les zones 
d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de 
separació d'àrees. Es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit 
que avisin els vehicles de la situació de perill. 
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SENYALITZACIÓ FIXA CONTROL DE TRÀNSIT 

 

Descripció de les feines 

 
Les tasques consistiran en la senyalització dels treballs així com el control de 
trànsit per fer-lo compatible amb aquests. 

 

Riscos més freqüents 

 

- Xoc amb altres vehicles 

- Caiguda de la màquina per terraplens 

- Contacte amb línies elèctriques soterrades 

- Atropellament de persones 

- Bolcament de vehicles 

- Vibracions 

- Soroll 

- Atrapament de persones 

- Insolació 

 

Mesures preventives 

 
- Les obres es senyalitzaran d’acord amb la instrucció 8.3 IC “Señalización de 

obras” del Ministeri de Foment i les complementàries “Señalización de obras 
móviles” i “Señalización de obras fijas”. 

- Tots els senyals seran de 90 cm de costat o diàmetre, reflexius nivell 2 alta 
intensitat. 

- Abans de la col·locació de la senyalització pertinent a l’obra i sempre que 
existeixin interferències entre els treballs i les zones de circulació de vianants, 
màquines i vehicles, els controlarà personal auxiliar degudament format, que 
vigilarà i dirigirà els seus moviments. 

- Es situaran senyalistes als dos extrems de l’obra per tal de senyalitzar el perill 
existent degut a les feines de senyalització de la carretera o carrer. La 
distància entre el lloc de treball en qüestió i els senyalistes serà l’adequada i 
confirmada a l’obra pel responsable de Seguretat d’aquesta. Els senyalistes 
aniran convenientment equipats amb roba reflectant adequada i bandera 
vermella per tal de senyalitzar el perill als vehicles que puguin circular pel tram 
de carretera afectat. 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindrà l’obra neta i en ordre per evitar 
caigudes per ensopegades amb objectes. 

- Cada dia es supervisarà el bon estat de la senyalització d’obra. 
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- En cas d’obres fixes, els senyals es fixaran sobre suports. Aquests es 
col·locaran fora de la calçada i a ser possible fora de la cuneta. 

- En cas de col·locar els suports mitjançant creueta mòbil, aquesta comptarà 
amb sacs de sorra sobre del peu per evitar el volcament per l’efecte dinàmic 
dels vehicles, 

- Es delimitarà la zona de treball amb cons, tanques de limitació i protecció o 
altre sistema de balissament que identifiqui clarament l’àrea de treball. 

- Tots els operaris disposaran de roba amb elements retroreflectants per evitar 
atropellaments. 

- Els operaris disposaran d’elements d’ordenació del trànsit com paletes, 
radiotelèfons i altres elements que permeti una òptima comunicació entre els 
diferents punts de tall. 

- Es moderarà la velocitat de circulació del trànsit dins de l’àmbit de l’obra. 
- Per evitar exposicions prolongades a la calor i al sol, s’utilitzaran equips de 

protecció tals com gorres i es realitzarà una rotació del personal en aquest 
lloc. 

- Totes les màquines disposaran de senyals acústiques de marxa enrera. Es 
comprovarà freqüentment el seu bon funcionament. 

- En cas d’utilitzar semàfors, previ a la seva col·locació, es comprovarà el bon 
estat de les bateries així com del funcionament de totes les llums. 

 

Peces (de vestir) de protecció personal 

 
- Casc homologat de polietilè, que ho faran servir, a part del personal d’en peu, 

els maquinistes i camioners, que desitgin o hagin d’abandonar les 
corresponents cabines de conducció. 

- Granota de feina i, en el seu cas, vestit d’aigua i botes. 
- Armilla reflectant. 
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TREBALLS EN PAVIMENTS 

 

Riscos més freqüents 

 

- Atropellaments, cops, blocs o falses maniobres causades per maquinària i 
vehicles. 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones i objectes a diferent nivell. 

- Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses. 

- Interferència amb serveis. 

- Riscos derivats dels treballs fets en ambients amb pols. 

- Projecció de partícules. 

- Soroll i vibracions. 

- Cops pel trencament de mànegues a pressió. 

- Caigudes de materials dels camions. 

- Caigudes de persones dels vehicles. 

- Riscos derivats dels treballs fets sota altres temperatures. 

- Cremades. 

- Riscos derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 

 

Mesures preventives 

 

- S’evitaran les feines a l’entorn d’un martell pneumàtic a menys de 5 m. 

- És prohibit de treballar a una cota inferior a la d’un martell pneumàtic, per tal 
d’evitar riscos de despreniments. 

- Es revisaran les mànegues dels martells, per tal d’evitar el risc de trencament, i 
es substituiran els trams defectuosos. 

- El personal encarregat dels martells serà especialista i coneixerà la correcta 
utilització de les màquines i el risc de la feina. 

- En acabar la feina es prohibeix deixar el punxó o el martell clavat al terra o 
amb el circuit a pressió. 

- Es tindrà cura de realitzar els talls amb disc a favor del vent per evitar les 
exposicions a la pols. 

- Sobre les màquines estenedores, es senyalitzaran els llocs amb risc específic 
per substàncies calentes i xapes a altes temperatures. 
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Proteccions col·lectives 

 

- Ordre i neteja: en tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 

- Cinta de abalisament per una millor senyalització a llocs conflictius. 

- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 

- Tanques de limitació i protecció per a abalisat i senyalització d’obstacles. 

- Senyals de trànsit: segons norma 8.3 IC Señalización de Obras. 

- Senyals de seguretat, d’acord amb el RD 485/1997 de senyalització de 
seguretat a centres i locals de treball. 

 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 
1.627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 

caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzats pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terres subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ GENERALS 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. 
A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran 
d’estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...) 
 
Mesures de protecció col·lectiva 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions 

aïllants  
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, 
frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció 

de rases 
- Utilització de paviments antilliscants 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
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- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d’intoxicació per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament 
d’aire 

 
Mesures de protecció a tercers 

 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament 

envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. 
El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
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PREVENCIÓ DE RISCOS CAUSATS PER LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA 

 

Riscos més freqüents 
- Bolcs 
- Enfonsaments 
- Cops 
- Formació d’atmosferes agressives o molestes 
- Soroll 
- Explosions i incendis 
- Atropellaments 
- Caigudes a qualsevol nivell 
- Atrapaments 
- Talls 
- Cops i projeccions 
- Contactes amb energia elèctrica 
- Altres 

 

Mesures preventives 
- És prohibit la manipulació de qualsevol element d’una màquina accionada 

amb energia elèctrica, sense desconnectar-la de la xarxa. 
- Les parts mòbils d’accionament mecànic elèctric tindran carcassa 

protectora antiatrapament. 
- Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcassa 

protectora antiatrapament. 
- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb 

cartells d’avís amb el rètol “MÀQUINA AVARIADA. NO CONNECTAR”. 
- És prohibida la manipulació i operacions d’ajustament o manteniment de 

màquines al personal no especialitzat a la màquina objecte de la reparació. 
- Per una major precaució i per tal d’evitar la posta en servei de la màquina 

avariada, es bloquejaran els comandaments d’arrencada i en el seu cas els 
fusibles elèctrics. 

- Només es permetrà d’utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit. 
- Els ganxos dels aparells d’hissar romandran lliures de càrregues en els 

moments de descens. 
- Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues 

suspeses, per tal d’evitar els accidents per manca de visibilitat a la 
trajectòria de la càrrega. 

- Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es 
suplirà aquesta mancança mitjançant senyalitstes. 

- És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses. 
- Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra tindran limitador de 

recorregut del carro i els ganxos. 
- És prohibit en aquesta obra l’hissat o transport de persones a l’interior de 

gàbies, cubilots, etc. 
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MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

 

Riscos més freqüents 

 
- Bolcada. 
- Atropellament. 
- Atrapament. 
- Els derivats de les operacions de manteniment. 
- Projeccions. 
- Esllavissades de terres a cotes inferiors. 
- Vibracions. 
- Soroll. 
- Pols ambiental. 
- Esllavissament de terres a sobre de la màquina. 
- Caigudes al pujar i baixar de la màquina. 
- Trepitjades en mala posició. 

 

Mesures preventives 

 
- La maquinària de moviment de terres tindrà avisadors acústics i lluminosos 

de marxa enrera, servofrens, fre de mà, retrovisors, pòrtic de seguretat i 
extintor de CO2. 

- La maquinària de moviment de terres es revisarà diàriament, i es controlarà 
l’estat del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, avisadors de 
marxa enrera, transmissors i cadenes. 

- És prohibit treballar o romandre al radi d’acció de la maquinària. 
- Al temps d’aturada de la maquinària es senyalitzarà el seu entorn amb 

senyals de PERILL, per tal d’evitar els riscos de fallida de frens, i 
l’atropellament a la posta en marxa. 

- S’instal·laran cartells d’avís del perill que suposa dormir a l’ombra de la 
maquinària. 

- És prohibit treballar amb maquinària a la proximitat de línies elèctriques 
abans de la instal·lació de seguretat per a la protecció dels contactes 
elèctrics. 

- Si es produeix contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà a la 
cabina de la màquina i demanarà socors. Si fos necessari abandonar la 
màquina abans de desconnectar la línia, s’inspeccionaran els pneumàtics 
per a detectar la possibilitat de no fer pont elèctric amb el terreny. Si és 
possible el salt sense risc el maquinista ho farà amb tots dos peus junts, el 
més lluny possible i sense tocar alhora la màquina i el terreny. 

- A les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques, es 
senyalitzarà al seu voltant 5 m, i es passarà avís a la companyia per a 
efectuar els talls de subministrament per a canviar sense riscos la posició 
de la màquina. 
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- En acabar la feina, o en abandonar la màquina, es deixarà amb contacte 
amb el terra, la cullera, la pala, etc., el fre de mà posat, s’aturarà el motor i 
es traurà la clau, per tal d’evitar els riscos de fallida del sistema hidràulic. 

- Les passarel·les i els esglaons d’accés per a la conducció o manteniment 
romandran nets de fangs i olis. 

- És prohibit de realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el 
motor en marxa, per tal d’evitar riscos innecessaris. 

- S’instal·laran topalls de seguretat a la vora dels talussos, als que 
s’aproximin les màquines, per tal d’evitar el risc de caiguda de la màquina. 

- És prohibit l’aplec de terres a menys de 2 m de la vora de l’excavació. 
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin a prop de les 

excavacions a un mínim de 2 m, per tal d’evitar la caiguda de la màquina 
per sobrecàrrega dels talussos. 

- Es revisarà diàriament la pressió dels pneumàtics dels tractors. 
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PALA CARREGADORA 

 

Riscos més freqüents 

 
- Caigudes a diferent nivell, al pujar i baixar de la màquina 
- Atropellaments de persones 
- Cops amb la pala 
- Bolc de la màquina 
- Caiguda de materials 
- Xoc amb altres vehicles 

 

Mesures preventives 

 
- Comprovació i conservació periòdica dels elements de la màquina. 
- Funcionament de la màquina pel personal autoritzat i qualificat. 
- Si es carreguen pedres de tamany considerable, es farà un llit de sorra 

sobre l’element de càrrega per evitar rebots i trencadisses. 
- Estarà prohibit el transport de persones a la màquina. 
- La bateria quedarà desconnectada, la cullera recolzada al terra i la clau de 

contacte no quedarà posada quan la màquina acabi la feina per descans o 
altre causa. 

- No es fumarà durant la càrrega del combustible, ni es comprovarà amb 
flama el dipòsit ple. 

- Es consideraran les característiques del terreny on actua la màquina per 
evitar accidents per girs incontrolats al bloquejar-se un pneumàtic. 
L’enfonsament del terreny per evitar accidents per girs incontrolats al 
bloquejar-se un pneumàtic, pot originar la bolcada de la màquina amb greu 
risc pel personal. 

 

Peces (de vestir) de protecció personal 
L’operari portarà en tot moment: 

- Casc de seguretat homologat. 
- Botes antilliscants. 
- Roba de feina adequada. 
- Ulleres de protecció contra la pols en temps sec. 
- Seient anatòmic. 

 

Proteccions col·lectives 

 
- Estarà prohibida la permanència de persones a la zona de feina de la 

màquina. 
- Senyalització del viatge. 
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RETROEXCAVADORA 

Riscos més freqüents 
- Caigudes a diferent nivell, al pujar i baixar de la màquina. 
- Atropellaments de persones. 
- Cops amb la pala. 
- Bolc de la màquina. 
- Caiguda de materials. 
- Lesions causades pel trencament de les mànegues pneumàtiques. 
- Projecció d’objectes o partícules. 
- Xoc amb altres vehicles. 

 
Mesures preventives 

- Fer ús dels senyals acústics per indicar l’inici de les maniobres de marxa 
enrera. 

- Manteniment adequat de revisió sobre frens i llums. 
- Dirigida per operaris experts i autoritzats. 
- No es realitzaran reparacions ni operacions de manteniment amb la 

màquina funcionant. 
- La cabina estarà dotada d’extintor d’incendis, a l’igual que la resta de les 

màquines. 
- La intenció de moure’s s’indicarà amb el clàxon, fent per exemple dues 

pitades cap endavant i tres cap enrere. 
- El conductor no abandonarà la màquina sense parar el motor i posant la 

marxa contraria al sentit de la pendent. 
- El personal d’obra es mantindrà fora del radi d’acció de la màquina per 

evitar atropellaments i cops durant els moviments d’aquesta o per algun gir 
imprevist al bloquejar-se una eruga. 

- Al circular, ho farà amb la cullera plegada. 
- Al finalitzar la feina de la màquina la cullera quedarà recolzada al terra o 

plegada sobre la màquina. Si la parada és prolongada es desconnectarà la 
bateria i es retirarà la clau de contacte. 

- Durant l’excavació del terreny, en la zona d’entrada al solar la màquina 
estarà calçada al terreny mitjançant les seves sabates hidràuliques. 

 

Peces (de vestir) de protecció personal 
L’operador portarà en tot moment: 

- Casc de seguretat homologat. 
- Roba de feina adequada. 
- Botes antilliscants. 
- Netejarà el fang adherit al calçat, perquè no rellisquin els peus en els 

pedals. 

 

Proteccions col·lectives 
- No romandrà ningú en el radi d’acció de la màquina. 
- Al baixar per la rampa, el braç de la cullera estarà situat en la part posterior 

de la màquina. 
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RETROEXCAVADORA MIXTA 

 

Riscos més freqüents 

 
- Caigudes a diferent nivell, al pujar i baixar de la màquina. 
- Atropellaments de persones. 
- Cops amb la pala. 
- Bolc de la màquina. 
- Caiguda de materials. 
- Lesions causades pel trencament de les mànegues pneumàtiques. 
- Projecció d’objectes o partícules. 
- Xoc amb altres vehicles. 

 

Mesures preventives 

 
- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
- És prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense 

consistència. 
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en 

terrenys secs. 
- No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per 

tal d’evitar bolcs. 
- Està totalment prohibit realitzar maniobres perilloses i sobrepassar els 20 

km/h. 
- Està totalment prohibit transportar persones al vehicle. 
- El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de 

conduir. 
- En presència de línies elèctriques aèries es mantindran les distàncies de 

seguretat. 
- Abans d’iniciar les maniobres, a més d’haver instal·lat el fre de mà, es 

col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 
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COMPACTADORA DE CORRONS O PNEUMÀTICS 

 

Riscos més freqüents 

 
- Atropellament. 
- Màquina en marxa descontrolada. 
- Bolcada de la màquina. 
- Caiguda per pendents. 
- Xoc contra vehicles. 
- Incendi. 
- Cremades. 
- Caigudes a diferent nivell, al pujar i baixar de la màquina. 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Els derivats de tasques monòtones. 
- Els derivats de tasques en condicions climatològiques adverses. 
- Altres. 

 

Mesures preventives 

 
- L’operari serà sempre especialista. 
- Als operaris se’ls hi donarà la següent normativa: “Porta una màquina perillosa. 

Condueixi amb precaució”. 
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades dipositades per aquesta 

finalitat. 
- No accedeixi a la màquina pujant als rodets per tal d’evitar les caigudes. 
- No permeti l’accés de persones alienes i menys el seu ús. 
- Per a preveure el risc d’incendi no guardi a la màquina combustible, draps i 

material inflamable. 
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent. 
- Col·loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens. 
- Abans de començar la feina, és necessari comprovar el correcte funcionament 

dels comandaments. 
- Treballi còmodament. Ajusti el seu seient. 
- Abans de pujar a la cabina, comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la 

màquina. 
- Els rodets tindran col·locada la cabina antibolcada. 
- És prohibit deixar la màquina amb el motor en marxa enrera. 
- Els rodets disposaran de senyals acústics i lluminosos de marxa enrera. 
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina. 
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PETITES COMPACTADORES 

 

Riscos més freqüents 

 
- Soroll. 
- Atrapament. 
- Cops. 
- Explosió del combustible. 
- Màquina en marxa fora de control. 
- Projecció d’objectes. 
- Vibracions. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Els derivats de tasques repetitives. 
- Els derivats de tasques en condicions climatològiques adverses. 
- Sobreesforços. 

 

Mesures preventives 

 
- Abans de posar en marxa la màquina, es comprovarà que estan muntades 

totes les proteccions. 
- Es guiarà la màquina en avanç frontal. No s’efectuaran desplaçaments laterals 

pel risc dels descontrols. 
- Es mullarà la zona per prevenir l’aixecament de pols, o s’utilitzarà mascareta 

facial antipols. 
- S’utilitzaran sempre protectors auditius i botes de seguretat amb puntera 

metàl·lica. 
- L’operari serà sempre l’especialista. 
- S’utilitzarà cinturó antivibratori per tal d’evitar el mal d’esquena. 
- Es senyalitzaran les zones de compactació. 
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CAMIÓ DÚMPER PER A MOVIMENT DE TERRES 

 

Riscos més freqüents 

 
- Atropellament de persones. 
- Bolcada de la màquina. 
- Topades. 
- Atrapament. 
- Projecció d’objectes. 
- Caiguda de terres. 
- Vibracions. 
- Soroll ambiental. 
- Pols ambiental. 
- Caigudes al pujar i baixar de la cabina. 
- Contactes elèctrics. 
- Cremades. 
- Sobreesforços. 

 

Mesures preventives 

 
- Els camions dúmpers a emprar a l’obra tindran els següents medis de 

protecció. 
- Fars de marxa endavant. 
- Fars de marxa enrere. 
- Intermitent d’avís de gir. 
- Pilots de posició davanters i posteriors. 
- Servofrens. 
- Avisador acústic de marxa enrere. 
- Cabines antibolcada i antiimpactes. 
- Diàriament, abans de començar els treballs. Es revisarà el funcionament del 

motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, botzina, pneumàtics, etc. Per tal 
d’evitar els riscos de funcionament incorrecte o avaria. 

- El responsable de la inspecció diària serà el vigilant de seguretat. 
- Els conductors de camions dúmper rebran la següent normativa de seguretat: 
- Cal mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a 

enfonsaments. La màquina pot bolcar i produir lesions. 
- No es pot fer marxa enrere sens l’ajut d’un senyalista. Darrera de la màquina 

poder haver-hi operaris i desconeguts en iniciar la maniobra. 
- Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per això. 
- No s’ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha 

un risc imminent per a la integritat física. 



 

 
  

 
Arranjament i millora piscina municipal de L’Estany 

ANNEX 4 – Estudi bàsic de seguretat i salut  
 Memòria 36 / 55 

 

- Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la 
botzina i esperar a rebre instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara 
que en contacte elèctric hagi cessat, perquè podrien produir-se lesions. 
Sobretot cal evitar que algú toqui el camió, perquè podria estar carregat 
d’electricitat. 

- No es poden fer maniobres en espais estrets sens l’ajut d’un senyalista. 
- Abans de creuar un pont provisional d’obra cal assegurar-se que té la 

resistència necessària per a suportar el pes de la màquina. 
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si 

rellisquessin els pedals durant una maniobra o marxa, podria provocar 
accidents. 

- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer 
que la resta del personal també les respecti. 

- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de 
frenada. 

- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els 
comandaments. Podrien provocar accidents. 

- Si a la conducció punxés una roda i perdés la direcció, mantingui el volant en 
la direcció a la qual el camió se’n va, per poder dominar-lo. 

- Si no funcionessin els frens, eviti les topades frontals i porti el camió a terreny 
tou o intenti la frenada suau per fregada lateral. 

- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha ningú dormint a l’ombra del 
camió, per tal d’evitar accidents molt greus. 

- És prohibit treballar o romandre a menys de 10 m dels camions dúmper. 
- Es regarà la càrrega per tal d’evitar possibles polsegueres. 
- És prohibit carregar els camions per sobre del límit fixat pel fabricant. 
- S’establiran topalls de seguretat a un mínim de 2 m de la vora dels talussos, 

per tal d’evitar el bolc o caiguda a les maniobres d’aproximació, per 
l’abocament. 
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TRAGINADORA DE TRABUC (DÚMPER) 

 

Riscos més freqüents 

 
- Bolc del vehicle. 
- Cops i contusions. 
- Caigudes a diferent nivell a causa del transport de persones al trabus o 

vehicle. 
- Col·lisions i atropellaments. 
- Els derivats de la vibració durant la conducció. 
- Cops de maneta durant la posta en marxa. 

 

Mesures preventives 

 
- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
- És prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en 

terrenys secs. 
- No se sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal 

d’evitar bolcs. 
- Està totalment prohibit realitzar maniobres perilloses i de sobrepassar el s20 

km/h. 
- Està totalment prohibit transportar persones al vehicle. 
- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
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CAMIÓ DE TRANSPORT 

 

Riscos més freqüents 

 
- Caigudes al pujar i baixar de la cabina. 
- Atropellament de persones. 
- Bolc del camió. 
- Xoc amb altres vehicles. 

 

Mesures preventives 

 
- Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 
- L’accés i circulació interna s’efectuaran pels llocs indicats, amb especial 

esment al compliment de les normes de circulació i a la senyalització 
disposada. 

- En presència de línies elèctriques aèries es mantindran les distàncies de 
seguretat. 

- Se situarà sempre a terrenys segurs i estables. 
- Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver 

instal3lat el fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 
- L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant escala 

metàl·lica. 
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MAQUINÀRIA D’ELEVACIÓ 

 

CAMIÓ GRUA 

 

Riscos més freqüents 

 
- Caigudes al pujar i baixar de la cabina. 
- Atropellament de persones. 
- Cops causats per la càrrega. 
- Els derivats de les operacions de manteniment. 
- Bolc del camió. 
- Xoc amb altres vehicles. 
- Caiguda d’elements hissats. 

 

Mesures preventives 

 
- Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 
- L’accés i circulació interna s’efectuaran pels llocs indicats, amb especial 

esment al compliment de les normes de circulació i a la senyalització 
disposada. 

- En presència de línies elèctriques aèries es mantindran les distàncies de 
seguretat. 

- Se situarà sempre a terrenys segurs i estables. 
- Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver 

instal·lat el fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes. 
- L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant escala 

metàl·lica. 
- Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre taulons de 9 

cm de gruix, per tal d’emprar-los com a elements de repartiment. 
- És prohibit de sobrepassar la càrrega admesa pel fabricant de la grua, en 

funció de la longitud en servei del braç. 
- És prohibit de romandre o de realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua. 
- El ganxo portarà pestell de seguretat. 
- Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus elements auxiliars. 
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MAQUINÀRIA DE FORMIGONAT 

CAMIÓ FORMIGONERA 

 

Riscos més freqüents 

 
- Col·lisions i atropellaments. 
- Cops amb la canaleta d’abocada de formigó. 
- Bolc del vehicle. 

 

Mesures preventives 

 

El personal encarregat de l’equip de bombament serà especialista en l’ús i 
manteniments de la bomba, per tal d’evitar els accidents per desconeixement. 
- Els dispositius de seguretat hi seran en perfecte estat de funcionament. Està 

prohibit la seva modificació o manipulació, per tal d’evitar els accidents. 
- La bomba de formigonat s’utilitzarà només per a bombejar formigó segons el 

con recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 
- El braç d’elevació de la mànega s’utilitzarà només per a la seva missió. 
- Les bombes de formigó passaran una revisió anual segons les recomanacions 

del fabricant. 
- Abans de començar el subministrament cal assegurar-se de que els 

acoblaments de palanca tenen en posició d’immobilització els passadors. 
- Abans d’abocar el formigó s’instal·larà la graella. 
- Està prohibit el contacte directe de les mans amb la tremuja o la canonada 

oscil·lant si la màquina està en marxa. 
- Per realitzar treballs a la tremuja o a la canonada oscil·lant s’aturarà el motor 

d’accionament, purgarà la pressió de l’acumulador amb l’aixeta i 
posteriorment s’efectuaran les tasques necessàries. 

- Està prohibit treballar amb l’equip en situació d’avaria. S’aturarà el servei i la 
màquina i s’efectuarà la reparació abans de tornar a subministrar formigó. 

- Es comprovarà diàriament,abans de començar el treball, l’estat de les 
canonades. 

- S’aturarà el servei quan la canonada estigui desgastada. Es canviarà el tram 
abans de continuar el subministrament. 

- Per a comprovar el gruix d’una canonada no podrà ésser sota pressió. 
- Per a bombejar a grans distàncies, abans de començar el subministrament, es 

provaran les canonades sota pressió de seguretat. 
- Es compliran totes les indicacions de la senyalització de seguretat de la 

màquina. 
- Un cop finalitzat el formigonat en netejarà l’interior de les canonades de la 

instal·lació per tal d’evitar accidents per l’aparició de taps de formigó. 
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TALLADORA DE PAVIMENT AMB DISC 

 

Riscos més freqüents 

 
- Talls. 
- Cops amb objectes. 
- Abrasions. 
- Atrapaments. 
- Projecció de partícules. 
- Sobreesforços. 
- Projecció de pols. 
- Soroll ambiental. 
- Els derivats del lloc de situació. 
- Altres. 

 

Mesures preventives 

 
- Serà utilitzada per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús, que haurà 

d’estar autoritzat per a emprar-la. 
- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles 

projeccions als ulls o a la cara. 
- El dispositiu de posta en marxa ha de ser situat a l’abast de l’operari, però de 

tal forma que resulti impossible posar-la en marxa accidentalment. 
- La fulla de serra serà d’excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i estreta 

perquè no es descentri ni es mogui durant el treball. 
- La fulla es protegirà per sobre i lateralment amb dues mampares 

desmuntables. 
- No es retirarà la protecció del disc. S’estudiarà la forma de tallar sense veure 

el tall. 
- Si la serra s’aturés, sense cap motiu, s’avisarà immediatament a l’encarregat 

per a la seva reparació. 
- No faci cap reparació pel seu compte per tal d’evitar el risc de lesions. 

Desconnecti la màquina. 
- Abans de començar a tallar, comprovar que el disc no està fisurat, escardat o 

que li manqui una dent. En aquest cas es substituirà immediatament per tal 
d’evitar el seu trencament i la projecció de partícules. 

- S’empraran ulleres de seguretat  per tal d’evitar lesions oculars per projecció 
de partícules. 

- Els talls es faran amb una careta de filtre recanviable. 
- El tall es farà amb el vent d’esquena per tal de preveure el risc de pols 

ambiental. 
- El manteniment es farà per personal especialitzat. 
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COMPRESSOR 

 

Riscos més freqüents 

 
- Bolcs durant el transport. 
- Cops ocasionats per la descàrrega. 
- Soroll. 
- Ruptura de la mànega de pressió. 
- Per emanació de gasos tòxics del tub d’escapament. 

 

Mesures preventives 

 
- El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts. 
- El compressor romandrà en estació amb la llança d’arrossegament en posició 

horitzontal. 
- Les carcasses protectores estaran tancades. 
- Els recipients de pressió es protegiran dels cops del sol o d’altres fonts de 

calor. 
- Les mànegues es protegiran dels cops, del pas de vehicles, etc. 
- Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor 

aturat. 
- Les mànegues que cal emprar estaran en perfectes condicions d’ús i es 

rebutjaran les que s’observin deteriorades o esquerdades. 
- Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racords de pressió.  

 

MARTELLS PNEUMÀTICS 

 

Riscos més freqüents 

 
- Lesions causades per la ruptura de les barres o punxons del trepant. 
- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 
- Projecció d’objectes o partícules. 

 

Mesures preventives 

 
- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixen les vibracions. 
- Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables. 
- Estaran equipats amb una atenuador de so interior o exterior. 
- No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l’aire. 
- Es comprovarà l’acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc. amb el 

martell. 
- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d’atac amb el punxó. 
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MOTOSERRA 

 

Riscos més freqüents 

 
- Cops i talls al rebot de la serra. 
- Riscos derivats dels ambients amb pols. 
- Soroll i vibracions. 
- Contactes amb combustibles líquids. 
- Els derivats de l’emanació de gasos d’escapament. 

 

Mesures preventives 
- La serra de cadena anirà provista dels següents mecanismes de seguretat: 

o Bloquejador o fre de cadena de tall en cas de rebot o salt. 
o Protector de mà per evitar el lliscament sobre la cadena. 
o Bloquejador de l’accelerador. 
o Protector contra el trencament de cadena. 
o Captor de la cadena per limitar la projecció en cas de 

trencament. 
o Dents de recolzament per evitar el contracop durant el tall. 

- La serra de cadena només serà utilitzada per personal qualificat i amb suficient 
experiència. 

- No es transportarà mai amb el motor en marxa. 
- El transport es realitzarà sempre amb el guarda cadena col·locat, agafant la 

màquina pel manillar i amb l’espasa en direcció contrària al desplaçament. 
- Abans d’engegar-la cal comprovar el correcte funcionament, que l’espasa 

estigui ben muntada, que la cadena sigui correctament tesada i que 
l’accelerador i l’interruptor d’aturada funcionin correctament. 

- Durant el tall s’agafarà la serra amb les dues mans, la dreta a l’empunyadura 
del darrera. 

 

MÀQUINES EINES 

 

Mesures preventives 

 
- Les màquines eina que cal emprar en aquesta obra es protegiran 

elèctricament mitjançant doble aïllament. 
- Els motors de les màquines eina es protegiran amb la carcassa i resguards 

propis de cada aparell, per tal d’evitar els riscos d’atrapaments o de contacte 
amb l’energia elèctrica. 

- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant 
bastigi que suporti una malla metàl·lica disposada de tal forma que permeti 
l’observació de la correcta transmissió motriu, i alhora, impedeixi l’atrapament 
dels operaris o dels objectes. 

- És prohibit realitzar reparacions o manipulacions a la maquinària accionada 
per transmissions per corretges en marxa. Les reparacions es realitzaran amb 
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el motor aturat per evitar accidents. 
- El muntatge i ajust de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant 

muntacàrregues, mai amb tornavisos, mans, etc. per tal d’evitar el risc 
d’atrapament. 

- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es 
protegiran mitjançant un bastigi, suport d’un tancament a base de malla 
metàl·lica, que permeti l’observació del bon funcionament i alhora impedeixi 
l’atrapament de persones o objectes. 

- La instal·lació de rètols amb llegendes “màquina avariada, màquina fora de 
servei” seran instal·lats i retirats per la mateixa persona. 

- Les màquines eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 
carcassa antiprojeccions. 

- Les màquines eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de 
doble aïllament tindran les carcasses i protecció de motors elèctrics 
connectades a la xarxa de terres, en combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre elèctric general de l’obra. 

- Les màquines eina que cal emprar a llocs on existeixen productes inflamables 
o explosius (diluents inflamables, explosius, combustible i similars) seran 
protegides mitjançant carcasses antideflagrants. 

- En ambients humits, l’alimentació per a les màquines eina no protegides amb 
doble aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors de 24 volts. 

- El transport aeri mitjançant el ganxo de la grua de les màquines eina es farà 
amb vagons amb baranes reglamentàries, per tal d’evitar la caiguda de la 
càrrega. 

- Per a preveure el risc de pols ambiental, les màquines eina s’utilitzaran amb via 
humida. 

- Si és possible, les màquines eina amb producció de pols, s’utilitzaran a favor 
del vent per tal d’evitar el risc de treballar en atmosferes nocives. 

- Les eines accionades mitjançant compressor s’empraran a una distància 
mínima de 10 m d’aquest compressor (com a norma general), per tal d’evitar 
el risc dalt nivell acústic. 

- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant 
combustibles líquids a llocs tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de 
prevenir el risc de treballar a l’interior d’atmosferes tòxiques. 

- Es prohibeix l’ús de màquines eina al personal no autoritzat, per tal d’evitar 
accidents per imperícia. 

- Les connexions elèctriques mitjançant clemes de totes les màquines eina que 
cal emprar en aquesta obra es protegiran sempre amb la seva carcassa 
anticontactes elèctrics. 

- Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per accionament de 
màquines eines s’instal·laran de forma aèria. Se senyalitzaran mitjançant corda 
de banderetes els llocs de creuament aeri de les vies de circulació interna. Per 
tal de prevenir els riscos d’ensopegada (o tall del circuit de pressió). 
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VIBRADOR 

 

Riscos més freqüents 

 
- Descàrregues elèctriques i electrocució. 
- Caigudes en alçada. 
- Esquitxades de beurada en ulls. 

 

Mesures preventives 

 
- L’operació de vibrat es realitzarà sempre des d’una posició estable, sobre 

plataformes de feina. 
- La mànega d’alimentació des del quadre elèctric estarà protegida, si descórrer 

per zones de pas. 
- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 ma 

i presa de terra, la resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la 
sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 v. 

- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 

 

Peces (de vestir) de protecció personal 

 
- Casc homologat. 
- Botes de goma. 
- Guants dielèctrics de goma. 
- Ulleres per protecció contra les esquitxades. 
- Cinturó de seguretat (cas de no existir proteccions de tipus col·lectiu). 

 

Proteccions col·lectives 

 
- Les mateixes que per l’estructura de formigó. 
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SERRA CIRCULAR 

 

Riscos més freqüents 

 
- Talls i amputacions en extremitats superiors. 
- Descàrregues elèctriques i electrocució. 
- Ruptura del disc. 
- Projecció de partícules. 
- Incendis. 
- Atrapaments amb parts mòbils. 

 

Mesures preventives 

 
- Normes d’ús pel personal que ho utilitzi. 
- El disc estarà dotat de carcassa protectora i resguards que impedeixen els 

afagaments pels òrgans mòbils. 
- Es controlarà l’estat de les dents del disc, així com l’estructura d’aquest. 
- La zona de treball estarà neta de serradures i virutes per evitar incendis. 
- S’evitarà la presència de claus al tallar. 
- Prohibició de fer certes feines perilloses (cunyes per exemple). 
- Senyalització sobre certs perills. 
- Control de l’estat o de les condicions d’alguns materials que es vagin a tallar. 
- Connexió a terra de la màquina. 

 

Peces (de vestir) de protecció personal 

 
- Casc homologat de seguretat. 
- Guants de cuir (pel maneig de materials). 
- Ulleres de protecció contra la projecció de partícules de fusta. 
- Calçat amb plantilla anticlau. 
- Impulsadors (per certes feines). 
 

Proteccions col·lectives 

 
- Protectors. 
- Zona fitada per la màquina, instal·lada en lloc lliure de circulació. 
- Extintor manual de pols químic antibrasa junt al lloc de feina. 
- Cartells indicatius sobre l’ús d’impulsadors. 
- Controls indicatius sobre l’ús de les ulleres antipartícules. 
- Controls indicatius sobre el perill que és la màquina en general. 
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PASTADORA 

 

Riscos més freqüents 

 
- Descàrregues elèctriques i electrocució. 
- Enganxaments per òrgans mòbils. 
- Bolcades i atropellaments al canviar-la de lloc per desplaçament. 
- Projecció de partícules durant el seu manteniment. 
- Ambient polsegós. 

 

Mesures preventives 

 
- Normes d’ús correcte per qui la faci funcionar o la mantingui. 
- La màquina estarà situada en superfície plana i consistent. Procurar ubicar la 

màquina en un lloc que no doni lloc a un altre canvi i a més que no pugui 
ocasionar bolcades o despreniments involuntaris. 

- Les parts mòbils i de transmissió estaran protegides amb carcasses. 
- Connexió a terra. 
- Sota cap concepte s’introduirà el braç en el tambor quan funcioni la màquina. 
- Mantenir la zona el més expedita i seca possible. 
- Normes pels operaris que la facin funcionar i que puguin afectar a la 

col·lectivitat. 

 

Peces (de vestir) de protecció personal 

 
- Vestit d’aigua. 
- Casc homologat de seguretat. 
- Granota de feina. 
- Guants de goma. 
- Botes de goma i mascareta antipols. 
- Ulleres antipartícules. 

 

Proteccions col·lectives 

 
- Zona de feina clarament delimitada. 
- Correcta conservació de l’alimentació elèctrica. 
- Les pròpies de la màquina. 
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FORMIGONERA ELÈCTRICA 

 

Mesures preventives 

 
- El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per intempèrie i 

el connexionat perfectament protegit. No estarà premsat per la carcassa i 
tindrà la presa de terra connectada a questa carcassa. 

- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 ma 
i presa de terra, la resistència del qual no serà superior, d’acord amb la 
sensibilitat del diferencial, a la que garanteix una tensió màxima de 24 V. 

- La neteja de les paletes de mescla es realitzarà amb màquina parada. 

 

TREPADORA PORTÀTIL 

 

Mesures preventives 

 
- Es comprovarà que l’aparell té la carcassa de protecció completa. Si no fos 

així es comunicarà immediatament a l’encarregat. 
- Es comprovarà l’estat del cable i de la clavilla de connexió. No és permès que 

tingui reparacions amb cinta aïllant, etc. per tal d’evitar els contactes elèctrics. 
- S’escollirà la broca adient per a cada tipus de material per tal d’evitar els 

trencaments. 
- És prohibit fer forats a pols per tal d’evitar el trencament de la broca. 
- No es faran més amples els forats oscil·lant en rodó la broca, per tal d’evitar 

trencaments. S’emprarà una broca més gran. 
- Per a muntar i desmuntar broques, s’esperarà que estigui aturada la trepadora 

i no es farà mai a mà, s’utilitzarà sempre la clau. 
- Per a canviar la broca es desconnectarà la trepadora de l’energia elèctrica. 
- Les trepadores portàtils a utilitzar en aquesta obra tindran doble aïllament. 
- Les trepadores portàtils a utilitzar en aquesta obra seran arreglades per 

personal especialista. 
- L’encarregat comprovarà diàriament l’estat de les trepadores i retirarà del 

servei les que puguin provocar riscos per l’operari. 
- La connexió elèctrica es farà amb cable antihumitat i clavilles estanques amb 

connexió mascle-femella. 
- Està prohibit deixar al terra o abandonar la trepadora connectada al corrent 

elèctric. 
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EINES MANUALS 
 
En aquest grup s’inclouen les següents: trepanador percutor, martell rotatiu, 
pistola clavadora, llimadora, disc radial, màquina de tallar terratzo i rajola i 
refregadora. 

 

Riscos més freqüents 

 
- Descàrrega elèctrica. 
- Projecció de partícules. 
- Caiguda en alçada. 
- Ambient sorollós. 
- Generació de pols. 
- Explosions i incendis. 
- Talls en extremitats. 

 

Mesures preventives 

 
- Totes les eines elèctriques estaran dotades de doble aïllament de seguretat. 
- El personal que utilitzi aquestes eines ha de conèixer les instruccions d’ús. 
- Les eines seran revisades periòdicament de forma que es compleixin les 

instruccions de conservació del fabricant. 
- Estaran amuntegades al magatzem d’obra portant-les al mateix una vegada 

finalitzada la feina, col·locant les eines més pesades en les baldes més 
pròximes al terra. 

- La desconnexió de les eines no es farà amb una estirada brusca. 
- No s’utilitzarà una eina elèctrica sense interruptor, si hi hagués necessitat 

d’utilitzar mànegues d’extensió, aquestes es faran de l’eina a l’interruptor i mai 
al revés. 

- Les feines amb aquestes eines es realitzaran sempre en posició estable.  
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MITJANS AUXILIARS 

Descripció de les feines 

Els mitjans auxiliars empleats són els següents: 
 
Bastides de serveis utilitzades com elements auxiliars a les feines en alçada, 
essent de dues maneres: 
- Bastides penjades mòbils, formades per plataformes metàl·liques suspeses de 

calbes, mitjançant pescants metàl·lics, a través d’una vareta provista de cargol 
i contracargol pel seu ancoratge al mateix. 

- Bastides de cavallets, constituït per un tauler horitzontal de tres taulons, 
col·locats sobre peus en forma de “V” invertida, sense arriostraments. 

- Escales utilitzades a l’hora per diferents oficis, destacant dos tipus, encara que 
algun d’ells no siguin un medi auxiliar pròpiament dit, però pels problemes que 
plantegen les escales fixes farem referència d’elles en aquest punt: 

- Escales fixes, entre totes les solucions possibles per la utilització del material 
més adequat a la formació de l’esglaonament hem escollit el formigó, ja que 
és el que presenta major uniformitat, i perquè amb el mateix bastidor de fusta 
podem fer tots els trams, constant de dos travessers en nombre igual als dels 
graons de les escales, fent d’aquest les vegades d’encofrat. 

- Escales de mà, seran de dos tipus, metàl·liques i de fusta. Per feines en 
alçades petites i de poc temps, o per accedir a algun lloc elevat sobre el nivell 
del terra. 

- Visera de protecció per l’accés del personal, estant aquesta formada per una 
estructura metàl·lica com element sustentant dels taulons, amb ample suficient 
per l’accés del personal, prolongant-se cap a l’exterior del tancament 
aproximadament 2,5 m, assenyalada convenientment. 

 
Riscos més freqüents 
Bastides penjades: 
- Caigudes en alçada degudes a la trencada de la plataforma de feina o a la 

mala unió entre dues plataformes. 
- Caiguda de materials. 
- Caigudes originades per la trencada de cables. 
 
Bastides de cavallets: 
- Bocada per falta d’ancoratge o caiguda del personal per no utilitzar tres 

taulons (amplada = 60 cm) com tauler horitzontal. 
 
Escales fixes: 
- Caiguda del personal. 
 
Escales de mà: 
- Caigudes a nivells inferiors degut a la mala col·locació de les mateixes, 

trencadissa d’alguns del graons, lliscament de la base per excessiva inclinació 
o estar el terra moll. 

- Cops amb l’escala per utilitzar-la de forma incorrecta. 
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Visera de protecció: 
- Desplom de la visera com a conseqüència de que els puntals metàl·lics no 

estiguin aplomats. 
- Desplom de l’estructura metàl·lica que forma la visera degut a que les unions 

que s’utilitzen en el suport no són rígides. 
- Caigudes de petits objectes al no estar convenientment cosida la visera. 
 
Mesures preventives 
Generals pels dos tipus de bastides de serveis: 
- Protecció perimetral en els mòduls. 
- Distància entre paviment i bastida limitat a 45 cm. 
- Executar proves i reconeixements. 
- No es dipositaran pesos violentament sobre les bastides. 
- No s’acumularà massa càrrega ni masses persones en un mateix punt. 
- Les bastides estaran lliures d’obstacles i no es realitzaran moviments violents 

sobre elles. 
 
Bastides penjant mòbils: 
- La separació entre els pescants metàl·lics no serà superior a 3 m. Els pescants 

i barquetes seran preferentment metàl·lics. 
- Preferentment subjectes a parts sortides de la construcció. 
- Les bastides no seran més grans de 8 m. 
- Nombre limitat de personal treballant en les mateixes. 
- Estaran provistos de baranetes interiors de 0,70 m d’alçada i 0,90 m les 

exteriors amb entornpeu. 
- No es mantindrà una separació major de 0,45 m des de tancaments, 

assegurant-se mitjançant ancoratges. 
- El cable tindrà una longitud suficient perquè quedin en el tambor dues voltes 

amb la plataforma en la posició més baixa. 
- Cable o corda de seguretat per agafar-se el cinturó de seguretat. 
- Es despreciaran els cables que tinguin els fils curts. 
- Elevació dels diferents mòduls al mateix nivell. 
 
Bastides de cavallets: 

- En les longituds de més de 3 m s’utilitzaran tres cavallets. 
- Tindran baranes i entornpeu quan les feines es facin a una alçada superior 

a 2 m. 
- Mai no recolzarà la plataforma de feina en altres elements que no siguin 

pròpiament els cavallets o borriquetes. 
 
Escales de mà: 

- Es col·locaran apartades dels elements mòbils que puguin enderrocar-se. 
- Situats en llocs protegits o que no provoquin problemes de trànsit. 
- els travessers seran d’una sola peça amb els graons ensamblats. 
- El recolzament inferior es realitzarà sobre superfícies planes, portant en el 

peu elements que impedeixin el desplaçament. 
- El recolzament superior es farà sobre elements resistents i plans. 
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- Les pujades i baixades es faran de cara amb elles. 
- Es prohibeix fer servir en les escales pesos superiors a 25 kg. 
- Mai es realitzaran feines sobre l’escala que obliguin a l’ús de les dues 

mans. 
- Les escales dobles o de tisora estaran provistes de cadenes o cables que 

ajudin a que no s’obrin al utilitzar-les. 
- La inclinació de les escales serà aproximadament de 75º, que equival a 

estar separada de la vertical la quarta part de la seva longitud entre els 
recolzaments. 

- Elements de fixació i antilliscants. 
 
 
Peces (de vestir) de protecció personal 
Bastides penjants i de borriquetes. 

- Cas de seguretat homologat. 
- Guants de goma. 
- Guants de cuir (maneig de material ceràmic i treballs amb escarpa, punter i 

maceta). 
- Ulleres antipartícules. 
- Cordes o cables de seguretat. 

 
Escales de mà: 

- Les que s’utilitzen en el tall a on es trobin. 
 
Proteccions col·lectives 
Bastides penjants: 

- Baranes en els mòduls. 
- Reixes o baranes a nivell de terra o planta baixa. 
- Es delimitarà la zona de feina a les bastides penjants, evitant el pas del 

personal per sota d’aquests, així com que coincideixi amb zones 
d’amuntegament de materials. 

- Es col·locaran viseres o marquesines de protecció a sota de les zones de 
feina, principalment quan s’estigui treballant a les bastides en els 
tancaments de façana. 

Escales de mà: 
- Passarel·les a les zones el menys perillosa i compromesa possible 
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PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà de farmacioles amb el contingut de material especificat a la 
normativa vigent. 
 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc 
ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc, per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
Veure Plec de Condicions. 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
Aquest estudi, precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra i recull 
les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes 
condicions de Seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 
 
 
 
 
L’Estany, gener de 2025. 
 
 
 
 
 

 

JOAQUIM MACIÀ I ROSET 
Graduat en Enginyeria àmbit Industrial 
Col. núm. 14.241 
Tècnic superior en prevenció de riscos laborals 
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DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con  riesgo 
de exposición al amianto. 
Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 86, 11/04/2006) 
 
Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la Construcció. 
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/ 
2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 
 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
Resolució TRI 1627/2006, de 18 de maig de 2006 del Departament de treball i 
Indústria (DOGC núm. 4641, 25/05/2006) 
* Correcció d'errades. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006) 
 
Código Técnico de la Edificación. 
Annex II: Documentació del seguiment de l'obra.  
Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 
74, 28/03/2006) 
 
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de prevenció 
de Riscs Laborals. 
 
 
Conveni col·lectiu provincial. 
 
Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 
Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO:26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles. 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales. 
 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 256, 25/10/1997) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) Se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Socials (BOE núm. 104, 01/05/1998) 
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* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre. 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 106, 04/05/2006) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 60, 11/03/2006) 
 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 265, 05/11/2005) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 188, 07/08/1997) 
*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de 
seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 
salut. 
Decret 399 de 5 d'octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234, 
07/10/2004) 
 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 
31/01/2004) 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 148, 21/06/2001) 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
104, 01/05/2001) 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 145, 17/06/2000) 
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 82, (05/04/2003) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 
27/01/1998) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 
salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 140, 12/06/1997) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
*Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995) 
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Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992)  
(CE - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (CE - BOE núm. 57, 08/03/1995) 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries 
d'obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 
216, 05, 07-09/09/1970) (CE - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 
1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 
10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 
31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 
y 17/03/1971) (CE - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 
15/06/1952) 
* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 
13/11/2004). 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 
356, 22/12/1953) 
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 
01/10/1966) 
* Derogación de los articulos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 
02/02/1956) 
 

ALTRES DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 
 
 Directiva 80/1107/CEE - “Exposició als agents químics, físics, i biològics 

durant el Treball”. 
 Directiva 89/391/CEE - “Millora de la Seguretat i de la Salut dels treballadors 

en el treball”. 
 Directiva 89/391/CEE - “Llocs de treball”. 
 Directiva 89/655/CEE - “Equips de treball”. 
 Directiva 89/656/CEE - “Equips de protecció individual”. 
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 Directiva 89/188/CEE - “Exposició al soroll”. 
 Directiva 89/392/CEE - “Màquines”. 
 Directiva 88/642/CEE - “Modificació de la Directiva 80/1107/CEE”. 
 Directiva 90/269/CEE - “Manipulació de càrregues”. 
 
 
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran 
fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu terme. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid 
en una peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada 
prevista o data de lliurament. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per al que fou ideat (per exemple, per un accident), serà rebutjat i reposat al 
moment. 
 
Les peces que pel seu ús hagin adquirit més folgança o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 
 
 
 PROTECCIONS PERSONALS 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del 
Ministeri de Treball (OM 17-5-74), (BOE 29-5-74), sempre que existeixi en el 
mercat. 
 
En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
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 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
- Tanques autònomes de limitació i protecció 
 
Tindran com a mínim 90 cm. d'alçada, essent construïdes a base de tubs 
metàl·lics. 
 
Disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat. 
 
- Topalls de desplaçament de vehicles 
 
Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny a través de 
rodons clavats al mateix, o d'altre manera eficaç. 
 
- Xarxes 
 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixen 
amb garantia, la funció protectora per a la què estan previstes. 
 
- Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges 
de xarxes 
 
Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin estar 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
 
- Passadís de seguretat 
 
Podran realitzar-se mitjançant pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons 
embridats, firmament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests 
elements podran també ser metàl·lics. Seran en qualsevol cas, capaços de 
suportar l’impacte dels objectes que es preveu que puguin caure, podent-se 
col·locar elements amortiguadors sobre la coberta. 
 
- Barana 
 
Disposaran de llistó superior a una alçada de 100 cm. de suficient resistència per 
garantir la retenció de persones. 
 
- Proteccions contra electrocució 
 
Tots els motors i quadres elèctrics de maniobra instal·lats a l’obra hauran de 
disposar d’un grau de protecció mínim IP-44. Els aparells de soldadura i les eines 
portàtils hauran de complir amb els requisits establerts en el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
Els cables hauran de ser estesos de manera que estiguin protegits contra danys 
mecànics. 
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L’esquema de xarxa a omplir i els dispositius de protecció contra contactes 
indirectes, hauran de satisfer l’establert en el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió. Si s’utilitza l’esquema de xarxa TT, les sensibilitats dels dispositius de 
corrent diferencial residual a instal·lar seran: 
 
a) 30 mA per a les instal·lacions provisionals d’obra. 
b) 30 mA com a màxim per a la instal·lació d’enllumenat de l’obra. 
 
- Pistes 
 
Es realitzaran pistes amb un ferm adequat que permeti la circulació de vehicles en 
condicions de seguretat. 
 
Les pistes es regaran convenientment per a què no es produeixi aixecament de 
pols pel trànsit dels vehicles. 
 
- Extintors  
 
Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
- Mitjans auxiliars de topografia 
 
Aquests mitjans com cintes, jalons, mires, etc, seran dielèctrics, donat el risc 
d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
 
 
SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut. 
 
 SERVEI MÈDIC 
 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o 
mancomunat. 
 
 
VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General 
de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Es constituirà el Comitè quan  el nombre de treballadors superi el previst en 
l'Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni 
Col·lectiu Provincial. 
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INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 
Es disposarà d’un local destinat a farmaciola central, amb una superfície de 14 
m2, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre qualsevol accident, a més 
de tots els elements precisos per a que l’ATS desenvolupi el seu treball diari 
d’assistència als treballadors i altres funcions necessàries per al control de la 
sanitat a l’obra. 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
 
 
INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran lavabo, i una dutxa amb aigua freda,  i calenta per 
cada deu treballadors,  i un WC per cada 25 treballadors, disposant de miralls i 
calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques. rentaplats, 
escalfa menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 
 
 
DIRECTRIUS COMPLEMENTÀRIES PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb l’Art. 7 del RD 1627/1997 el Contractista o Constructor principal de 
l’obra està obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut, en el què s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin, i complementin, en funció del seu propi sistema 
d’execució de l’obra, les previsions contingudes en aquest estudi de seguretat. 
 
Per a realitzar el Pla de Seguretat el Contractista tindrà en compte totes les 
disposicions legals vigents que siguin d’aplicació en el moment d’aplicació de les 
obres, les normes i recomanacions exposades, així com les directrius 
complementàries que s’exposen en els apartats següents: 
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 Obligacions generals del Contractista 
 
El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries per protegir la seguretat i 
salut dels treballadors a l’obra, contemplant a més, les activitats necessàries de 
prevenció de riscos professionals, de formació i informació dels treballadors, així 
com la constitució dels òrgans de seguretat que exigeixi la reglamentació vigent. 
 
El Contractista aplicarà les mesures anteriors d’acord amb els principis de 
prevenció següents: 
 
a) Analitzar els riscos 
b) Evitar els riscos 
c) Combatre els riscos en el seu origen 
d) Avaluar els riscos inevitables 
e) Adaptar el treball a la persona, particularment en el que respecta a la 

concepció dels punts de treball, l’elecció dels equips de treball i els mètodes 
de treball, amb el propòsit d’eliminar els riscos 

f) Tenir en compte la realitat tècnic actual 
g) Substituir el perillós pel que pugui entranyar poc a poc cap perill 
h) Planificar la prevenció buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

i) Anteposar la protecció col·lectiva a la individual 
j) Formar i informar als treballadors 
 
 
El Contractista, en funció de les tècniques i mètodes de treball que tingui previst 
aplicar per a l’execució de l’obra haurà: 
 
a) Avaluar els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, fins i tot referent a 

l’elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics, i el 
condicionament dels llocs de treball. En virtut del resultat de l’avaluació, les 
activitats de prevenció i els mètodes de treball seran garantir el màxim nivell de 
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, i ser assumits per tots els 
nivells jeràrquics de l’empresa contractista. 

 
b) Confiar els treballs a cada treballador en funció de la seva capacitat 

professional i del coneixement dels riscos associats. 
 
c) Adoptar les mesures de control necessàries per a que només els treballadors 

que hagin rebut la formació i informació adequades puguin accedir a les zones 
de risc greu o específic. 

 

El Contractista haurà d’exigir a les empreses subcontractistes el compliment de 
les disposicions relatives a la seguretat, la higiene i la salut previstes en el Pla 
de Seguretat, i coordinar-se amb vistes a la protecció i prevenció de riscs 
professionals, informant-se mútuament d’aquests riscs i informar als 
treballadors o als seus representants. 
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 Sistemes de seguretat 
 
El Contractista haurà d’incloure en el Pla de Seguretat l’Organització prevista per 
a la realització de les activitats de protecció i de prevenció dels riscs professionals 
en els llocs de treball de l’obra, definint les funcions de cada un dels seus òrgans, 
les responsabilitats, les atribucions i les dependències jeràrquiques. 
 
Per aplicar la disposició anterior, el Contractista haurà de satisfer els següents 
requisits mínims: 
 
a) Nomenar un Cap d’Obra amb titulació universitària. 
 
b) Disposar d’un assessorament especialitzat (propi de l’empresa o contractat) 

en matèria de Seguretat i Salut en el treball per a prestació d’aquest servei a 
l’obra. 

 
c) Nomenar un Vigilant de Seguretat, com a mínim amb categoria d’Ajudant 

d’Obra Qualificat i amb una formació provada sobre Seguretat i Salut en el 
Treball i sobre Socorrisme. 

 
d) Constituir un Comitè de Seguretat i Salut a l’obra. 
 
e) Disposar d’un servei sanitari a l’obra degudament equipat, atès per un ATS. 
 
 
 Primers auxilis, lluita contra incendis i actuacions en casos de risc greu 

o imminents 
 
L’empresa Contractista haurà: 
 
a) Adoptar en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació de 

persones i protecció de bens, fins i tot a tercers, les mesures necessàries en 
funció del tamany, ubicació i característiques de l’obra. 

 
b) Organitzar les relacions necessàries amb els serveis exteriors, en particular en 

matèria de primers auxilis, d’assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita 
contra incendis. 

 
c) Designar als treballadors encarregats de posar a la pràctica els primers auxilis, 

la lluita contra incendis i l’evacuació de persones. Aquests treballadors hauran 
de posseir la formació adequada, ser suficientment nombrosos i disposar del 
material adequat, tenint en compte les característiques de l’obra i els riscs 
considerats. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
L’amidament de les diferents partides que constitueixen el capítol de Seguretat i 
Salut, s’efectuarà periòdicament per les seves corresponents unitats, avaluació a 
judici de l’Enginyer Director de l’obra, d’acord amb la marxa dels treballs. 
S’abonaran amb els preus que per a cada unitat figuren en el Quadre de Preus 
número 1 del present Estudi de Seguretat i Salut. Aquests preus inclouen 
elements, mitjans auxiliars que siguin precisos amb la finalitat a què estiguin 
destinats i concretament pel compliment de la vigent legislació en matèria de 
Seguretat i Higiene en el Treball, no podent per tant el Contractista reclamar 
quantitats diferents a les indicades. 
 
 
 
 
L’Estany, gener de 2025. 
 
 
 
 
 

 

JOAQUIM MACIÀ I ROSET 
Graduat en Enginyeria àmbit Industrial 
Col. núm. 14.241 
Tècnic superior en prevenció de riscos laborals 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El control de qualitat és inferior a l’1% del Pressupost d’Execució Material, pel que 
anirà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. 
 
La valoració dels assajos s’ha realitzat a partir dels càlculs de freqüència, el que 
permet una aproximació dels costos. 
 
El tipus d’obres projectades exigeix assajos del formigó, del piconatge reblert 
rasa, la realització de les proves de pressió i estanqueïtat “in situ” un cop han 
quedat instal·lats els tubs. 
 
A la taula que s’adjunta en aquest Annex, es realitza i es justifica el programa de 
control de qualitat, on es defineixen els amidaments i calculen els pressupostos 
dels assajos requerits. 
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Unitats Amidaments Tipus d’assaig Freqüència Núm. 
assaig Preu unitari Cost 

 

Formigó 
 

 

35 m3 
 

Resistència a compressió 
 

50 m3 
 

1 
 

78,13 € 
 

78,13 € 

 

Piconatge 
reblert rasa 

 

--------- 
 

Assaig amb placa de càrrega 60 cm 
 

--------------- 
 

1 
 

89,00 € 
 

89,00 € 
 

 

Tubs 
 

 

--------- 
 

Proves de pressió i estanqueïtat “in situ” 
 

--------------- 
 

1 
 

150,25 € 
 

150,25 € 
 

    Suma: 
21% IVA: 
TOTAL: 

317,38 € 
     66,65 € 

384,03 € 
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PLANNING DE L’OBRA 
 
 
1.- Generalitats 
2.- Gràfic de barres 
 
 
 
 
1.- Generalitats 
 
Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels 
amidaments i dels rendiments dels equips constructius que per a cada unitat 
d’obra s’han disposat a les justificacions de preus corresponents; procurant dins 
la flexibilitat que ha de tenir qualsevol planificació de treball, l’eliminació de temps 
morts dels equips de construcció i la possible duplicitat de talls que necessiten 
equips de maquinària complexes. 
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PARTS DE L’OBRA IMPORT € MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Obra civil 46.582,30     

Instal·lacions 68.691,78     

Seguretat i salut 600,00     

 
 
 

ESTIMACIÓ CERTIFICACIONS 
PER 

MESOS € 45.478,17 23.658,58 19.868,37 26.868,96 

PARTS DE L’OBRA A L’ORIGEN 
€ 45.478,17 69.136,75       89.005,12 115.874,08 
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Descripción
AQUACOLOR es un revestimiento impermeable UNICOLOR para piscinas. Está formado por 2 
hojas flexibles de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P) unidas entre sí con un refuerzo interior 
de poliéster. Este refuerzo proporciona estabilidad dimensional y alta resistencia a pinchazos o 
desgarros además de elasticidad y flexibilidad. Nuestra lámina armada es perfecta para revestir 
piscinas residenciales y públicas, tanto si es de nueva construcción o renovación de cualquier 
forma y tamaño. 

Ventajas
La fórmula patentada de AQUACOLOR ha sido diseñada para optimizar el proceso de soldadura. 
Produce muy poco humo durante la instalación. Cumple con las normas europeas REACH 
(protección de la salud humana y el medio ambiente) y EN 71/3 (protección de los niños contra 
productos químicos peligrosos). Ofrecemos 15 años de garantía sobre estanqueidad y 3 años de 
garantía sobre manchas.

Propiedades
AQUACOLOR esta altamente estabilizada contra los rayos UV y tiene una excelente resistencia a 
las intemperies. Facilita las operaciones de mantenimiento y aumenta la vida útil de la piscina 
gracias a la protección de su superficie con varias capas de barniz. Está equipada contra el 
crecimiento de hongos y microorganismos. Es compatible con los productos químicos diseñados 
para el tratamiento del agua en piscinas.

Diseños
Blanco / Arena / Azul Claro / Azul Adriático / Azul Nórdico / Verde Caribe / Gris Claro / Gris 
Antracita.

Medidas 
AQUACOLOR es una lámina armada de 1,50mm de espesor. Viene en bobinas de 1,65m x 25m y 
2,05m x 25m.

Lámina armada para piscina 

Superficie Lisa Unicolor

FICHA TÉCNICA

3
AÑOS

15
AÑOS

GARANTÍA
IMPERMEABILIDAD

GARANTÍA
MANCHAS

PROTECCIÓN
NIÑOS
CERTIFICADO
EN 71-3

SALUD Y NATURALEZA
CERTIFICADO REACH



Descripción
AQUASENSE es un revestimiento impermeable TEXTURIZADO y ESTAMPADO para piscinas. Está 
formado por 2 hojas flexibles de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P) unidas entre sí con un 
refuerzo interior de poliéster. Este refuerzo proporciona estabilidad dimensional y alta resistencia 
a pinchazos o desgarros además de elasticidad y flexibilidad. Nuestra lámina armada es perfecta 
para revestir piscinas residenciales y públicas,  tanto si es de nueva construcción o renovación de 
cualquier forma y tamaño.

Ventajas
La fórmula patentada de AQUASENSE ha sido diseñada para optimizar el proceso de soldadura. 
Produce muy poco humo durante la instalación. Cumple con las normas europeas REACH 
(protección de la salud humana y el medio ambiente) y EN 71/3 (protección de los niños contra 
productos químicos peligrosos). Ofrecemos 15 años de garantía sobre estanqueidad y 3 años de 
garantía sobre manchas.

Propiedades
AQUASENSE esta altamente estabilizada contra los rayos UV y tiene una excelente resistencia a 
las intemperies. Facilita las operaciones de mantenimiento y aumenta la vida útil de la piscina 
gracias a la protección de su superficie con varias capas de barniz. La superficie texturizada otorga 
las más altas propiedades antideslizantes de acuerdo con la norma DIN 51097 Clase C. Está 
equipada contra el crecimiento de hongos y microorganismos. Es compatible con los productos 
químicos diseñados para el tratamiento del agua en piscinas.

Diseños
Pizarra Negra / Riviera Golden / Riviera Blanco / Basalt Marrón / Mármol Calacatta Blanco / Granito 
Arena / Granito Gris / Granito Azul / Fidji Verde.

Medidas
AQUASENSE es una lámina armada de 1,80mm de espesor. Viene en bobinas de 1,65m x 21m.

Lámina armada para piscina 

Superficie 3D Texturizada Estampada

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA
IMPERMEABILIDAD

GARANTÍA
MANCHAS

SUPERFICIE
3D

CLASE ALTA
ANTI-DESLIZAMIENTO

PROTECCIÓN NIÑOS
CERTIFICADO EN 71-3

SALUD Y NATURALEZA
CERTIFICADO REACH

3
AÑOS

15
AÑOS



PUESTA EN OBRA
Equipo de soldadura
Instalación de la lámina armada
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenamiento 

Transporte

Seguir las instrucciones del fabricante del equipo para optimizar el proceso de soldadura.

Seguir las instrucciones de nuestro Manual de Instalación CGT ALKOR.

Las bobinas deben ser almacenadas en posición horizontal entre +5 ºC y 
+35ºC portegidas contra la radiación solar, la lluvia, la nieve, el hielo y otras 
influencias climáticas. Proteja también el material en la obra contra la 
influencia directa de la intemperie.

Utilizar medios apropiados y seguros para transportar y manipular las bobinas. 
Nunca arrastrarlas en el suelo.

PROPIEDADES GENERALES UNIDAD METODOLOGÍA VALOR
Masa de superfície g/m² EN ISO 1849-2 1984 +/- 5%
Absorción del agua % (Peso) EN ISO 62 Método 1 ≤ 1
Contenido CaCO3  % (Peso) EN 15836-2 Anexo A ≤ 3
Ancho disponible mm  1650
PROPIEDADES FÍSICAS UNIDAD METODOLOGÍA VALOR
Espesor medio mm EN 1849-2 1,8 +/-5%
Alargamiento a la rotura % EN 12311-2 Método A 15 ≤ E ≤ 30
Resistencia a la tracción N/50mm EN 12311-2 Método A ≥ 1100
Resistencia al delaminación N/50mm EN 12316-2 ≥ 80
Resistencia al desgarro N EN 12310-2 ≥ 180
Estabilidad dimensional % EN 1107-2 ≤ 0,5
Resistencia doblado baja temperatura °C EN 495-5 -25
Resistencia soldadura a la delaminación N/50mm EN 12316-2 ≥ 80
Resistencia al deslizamiento ° EN 15836-2 (DIN 51097 ≥ 24 (Clase C)
REFUERZO INTERIOR (100 % PES)
Diseño (trama, malla) thr/cm  2,8
Peso g/m²  93
Tejido Tex  110
DURABILIDAD UNIDAD METODOLOGIA VALOR

Envejecimiento artificial (6000h)

Resistencia a los microorganismos

Resistencia a las bacterias
(Steptoverticilium reticulum)

Resistencia al cloro
Resistencia a agentes de manchado
Resistencia impresión a la abrasión
Resistencia a la temperatura

Escala de grises

% (Perdida de masa)

Escala de grises
Grado

ºC

EN ISO 4892-2:2006
Método A, ciclo 1 ≥ 3
EN 20105-A02

EN ISO 846:1997
Método D 

EN ISO 846:1997
Método C Sin manchas
Cepa : ATCC 25607 
EN 15836-2 Anexo C ≥ 4
EN 15836-2 Anexo D ≥ 4
EN ISO 5470-1 Superado
EN 15836-2 ≤ 35

≤ 1

CGT ALKOR DRAKA
75 rue Pasteur - 60140 Liancout - Tel.: +33 3 44 69 12 90
www.cgtower.com

35oC PROTECCIÓN 
DE LA 
SUPERFICIE

TEMPERATURA
MAX. DEL AGUA

BAJA EMISIÓN
DE HUMO

NTF
15836-2 CLASE ALTA

PRODUCCIÓN



PUESTA EN OBRA
Equipo de soldadura
Instalación de la lámina armada
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenamiento 

Transporte

Seguir las instrucciones del fabricante del equipo para optimizar el proceso de soldadura.

Seguir las instrucciones de nuestro Manual de Instalación CGT ALKOR.

Las bobinas deben ser almacenadas en posición horizontal entre +5 ºC y 
+35ºC portegidas contra la radiación solar, la lluvia, la nieve, el hielo y otras 
influencias climáticas. Proteja también el material en la obra contra la 
influencia directa de la intemperie.

Utilizar medios apropiados y seguros para transportar y manipular las bobinas. 
Nunca arrastrarlas en el suelo.

CGT ALKOR DRAKA
75 rue Pasteur - 60140 Liancout - Tel.: +33 3 44 69 12 90
www.cgtower.com

35oC 
PROTECCIÓN 
DE LA 
SUPERFICIE

TEMPERATURA
MAX. DEL AGUA

BAJA EMISIÓN
DE HUMO

CLASE ALTA
PRODUCCIÓN

PROPIEDADES GENERALES UNIDAD METODOLOGÍA VALOR
Masa de superfície g/m² EN ISO 1849-2 1850 +/- 5%
Absorción del agua % (Peso) EN ISO 62 Método 1 ≤ 1
Contenido CaCO3 % (Peso) EN 15836-2 Anexo A ≤ 3
Ancho disponible mm  1650,2050
PROPIEDADES FÍSICAS UNIDAD METODOLOGÍA VALOR
Espesor medio mm EN 1849-2 1,5 +/-5%
Alargamiento a la rotura % EN 12311-2 Método A 15 ≤ E ≤ 30
Resistencia a la tracción N/50mm EN 12311-2 Método A ≥ 1100
Resistencia a la delaminación N/50mm EN 12316-2 ≥ 80
Resistencia al desgarro N EN 12310-2 ≥ 180
Estabilidad dimensional % EN 1107-2 ≤ 0,5
Resistencia doblado bajas temperaturas °C EN 495-5 -25
Resistencia soldadura a la delaminación N/50mm EN 12316-2 ≥ 80
REFUERZO INTERIOR (100 % PES)
Diseño (trama, malla) thr/cm  2,8
Peso g/m²  93
Tejido Tex  110
DURABILIDAD UNIDAD METODOLOGÍA VALOR

Envejecimiento artificial (6000h)

Resistencia a los microorganismos

Resistencia a las bacterias
(Steptoverticilium reticulum)

Resistencia al cloro
Resistencia a agentes de manchado
Resistencia a la temperatura

Escala de grises

% (Perdida de masa)

Escala de grises
Grado
ºC

EN ISO 4892-2:2006
Método A, ciclo 1 ≥ 3
EN 20105-A02

EN ISO 846:1997
Método D 

EN ISO 846:1997
Método C Sin manchas
Cepa : ATCC 25607 
EN 15836-2 Anexo C ≥ 3
EN 15836-2 Anexo D ≥ 4
EN 15836-2 ≤ 35

≥ 1

NTF
15836-2



Lámina armada para piscina 

3D Texturizada Unicolor

3
AÑOS

15
AÑOS

Descripción
AQUASTONE es un revestimiento impermeable TEXTURIZADO UNICOLOR para piscinas. Está 
formado por 2 hojas flexibles de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P) unidas entre sí con un 
refuerzo interior de poliéster. Este refuerzo proporciona estabilidad dimensional y alta resistencia 
a pinchazos o desgarros además de elasticidad y flexibilidad. Nuestra lámina armada es perfecta 
para revestir piscinas residenciales y públicas,  tanto si es de nueva construcción o renovación de 
cualquier forma y tamaño.

Ventajas
La fórmula patentada de AQUASTONE ha sido diseñada para optimizar el proceso de soldadura. 
Produce muy poco humo durante la instalación. Cumple con las normas europeas REACH 
(protección de la salud humana y el medio ambiente) y EN 71/3 (protección de los niños contra 
productos químicos peligrosos). Ofrecemos 15 años de garantía sobre estanqueidad y 3 años de 
garantía sobre manchas.

Propiedades
AQUASTONE esta altamente estabilizada contra los rayos UV y tiene una excelente resistencia a 
las intemperies. Facilita las operaciones de mantenimiento y aumenta la vida útil de la piscina 
gracias a la protección de su superficie con varias capas de barniz. La superficie texturizada otorga 
las más altas propiedades antideslizantes de acuerdo con la norma DIN 51097 Clase C. Está 
equipada contra el crecimiento de hongos y microorganismos. Es compatible con los productos 
químicos diseñados para el tratamiento del agua en piscinas.

Diseños
Blanco / Arena / Azul Claro / Azul Adriático / Gris claro / Gris Antracita .

Medidas
AQUASTONE es una lámina armada de 1,80mm de espesor. Viene en bobinas de 1,65m x 21m.

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA
IMPERMEABILIDAD

GARANTÍA
MANCHAS

SUPERFICIE
3D

CLASE ALTA
ANTI-DESLIZAMIENTO

PROTECCIÓN NIÑOS
CERTIFICADO EN 71-3

SALUD Y NATURALEZA
CERTIFICADO REACH



PUESTA EN OBRA
Equipo de soldadura
Instalación de la lámina armada
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenamiento 

Transporte

Seguir las instrucciones del fabricante del equipo para optimizar el proceso de soldadura.

Seguir las instrucciones de nuestro Manual de Instalación CGT ALKOR.

Las bobinas deben ser almacenadas en posición horizontal entre +5 ºC y 
+35ºC portegidas contra la radiación solar, la lluvia, la nieve, el hielo y otras 
influencias climáticas. Proteja también el material en la obra contra la 
influencia directa de la intemperie.

Utilizar medios apropiados y seguros para transportar y manipular las bobinas. 
Nunca arrastrarlas en el suelo.

PROPIEDADES GENERALES UNIDAD METODOLOGÍA VALOR
Masa de superfície g/m² EN ISO 1849-2 1984 +/- 5%
Absorción del agua % (Peso) EN ISO 62 Método 1 ≤ 1
Contenido CaCO3  % (Peso) EN 15836-2 Anexo A ≤ 3
Ancho disponible mm  1650
PROPIEDADES FÍSICAS UNIDAD METODOLOGÍA VALOR
Espesor medio mm EN 1849-2 1,8 +/-5%
Alargamiento a la rotura % EN 12311-2 Método A 15 ≤ E ≤ 30
Resistencia a la tracción N/50mm EN 12311-2 Método A ≥ 1100
Resistencia al delaminación N/50mm EN 12316-2 ≥ 80
Resistencia al desgarro N EN 12310-2 ≥ 180
Estabilidad dimensional % EN 1107-2 ≤ 0,5
Resistencia doblado baja temperatura °C EN 495-5 -25
Resistencia soldadura a la delaminación N/50mm EN 12316-2 ≥ 80
Resistencia al deslizamiento ° EN 15836-2 (DIN 51097 ≥ 24 (Clase C)
REFUERZO INTERIOR (100 % PES)
Diseño (trama, malla) thr/cm  2,8
Peso g/m²  93
Tejido Tex  110
DURABILIDAD UNIDAD METODOLOGIA VALOR

Envejecimiento artificial (6000h)

Resistencia a los microorganismos

Resistencia a las bacterias
(Steptoverticilium reticulum)

Resistencia al cloro
Resistencia a agentes de manchado
Resistencia a la temperatura

Escala de grises

% (Perdida de masa)

Escala de grises
Grado
ºC

EN ISO 4892-2:2006
Método A, ciclo 1 ≥ 3
EN 20105-A02

EN ISO 846:1997
Método D 

EN ISO 846:1997
Método C Sin manchas
Cepa : ATCC 25607 
EN 15836-2 Anexo C ≥ 3
EN 15836-2 Anexo D ≥ 4
EN 15836-2 ≤ 35

≤ 1

CGT ALKOR DRAKA
75 rue Pasteur - 60140 Liancout - Tel.: +33 3 44 69 12 90
www.cgtower.com

35oC NTF
15836-2

PROTECCIÓN 
DE LA 
SUPERFICIE

TEMPERATURA
MAX. DEL AGUA

BAJA EMISIÓN
DE HUMO

CLASE ALTA
PRODUCCIÓN
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CAPÍTOL I  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
1.1.- Objecte del Plec 
 
L'objecte del present Plec és definir el conjunt de les normes i instruccions que 
regiran en l'execució de les obres per l’arranjament i millora de la piscina municipal 
de Saldes, especificant les característiques dels materials a emprar i fixant les 
normes per a l'execució i el control de les obres i per al seu amidament. 
 
Regirà en unió de les disposicions assenyalades en el Capítol II del present Plec. 
 
 
1.2.- Descripció de les obres 
 
La descripció de les obres objecte d'aquest projecte s'especifica detalladament 
en la Memòria, així com també s'esquematitzen en l'Annex núm. 1 de 
Característiques Generals adjunt a la Memòria. 
 
Les obres queden definides i detallades en els plànols d'aquest projecte. 
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CAPÍTOL II    DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 
 
Normes d'aplicació general 
 
Per a totes les obres objecte d'aquest contracte regiran les especificacions del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes, PG-3, aprovat per Ordre Ministerial del 21-1-88 (d'ara endavant, PG-
3), amb tots els complements i les modificacions posteriors, excepte en les que 
siguin explícitament complementades, substituïdes o modificades per aquest Plec 
de Condicions Tècniques Particulars, el qual, per a millor identificació i localització, 
segueix en els articles la numeració d'aquell. Cal entendre que els aspectes, fins i tot 
considerats en articles del PG-3 explícitament desenvolupats en el Plec Particular, 
que no quedin expressament regulats per aquest Plec Particular se sotmetran a les 
determinacions del PG-3. 
 
Com a norma general, a més, es consideren aplicables les disposicions que a 
continuació s'enumeren: 
 

VIALITAT 
 
- PG/4-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 

OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (MOPU) 
   O.6/2/76 (BOE: 7/7/76) i O.21/1/88 (BOE: 3/2/88) Modificacions (BOE: 

18/5/89 i 9/10/89)  
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 3.1 IC: CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 

TRAZADO 
   O.23/4/64 (BOE: 23/6/64 i 30/6/64) 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.1 IC: DRENAJE 
   O.21/6/65 (BOE: 17/9/65 i 19/10/65)  
   Modificacions (BOE: 23/5/90) 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.2 IC: DRENAJE SUPERFICIAL 
   O.14/5/90 (BOE: 23/5/90) 
 
- INSTRUCCIONES DE CARRETERAS 6.1 i 6.2 IC: SECCIONES DE FIRMES 
   O.23/5/89 (BOE: 30/6/89) 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 6.3 IC: REFUERZO DE FIRMES 
   O.26/3/80 (BOE: 31/5/80) 
 
- REGLAMENT DE 29/10/1920 DE POLICIA I CONSERVACIÓ DE CARRETERES 
 
- CODI DE CIRCULACIÓ VIGENT 
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XARXES DE SERVEIS 
 
- CARACTERÍSTIQUES QUE HAN D'ACOMPLIR LES PROTECCIONS A 

INSTAL·LAR ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS 
PÚBLICS QUE DISCORREN PEL SUBSÒL 

   D.120/1992 del Departament d'Indústria i Energia (DOG: 12/6/92) 
Modificació (DOG: 25/9/92) 

 
- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE CARÀCTER GENERAL DE LES 

COMPANYIES SUBMINISTRADORES 
 

XARXA DE SANEJAMENT 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
   O.15/9/86 (BOE: 23/9/86) 
 
- RECOMANACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERAM DE LA 

CORPORACIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 
 

XARXA DE PROVEÏMENT D'AIGUA 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
   O.27/7/74 (BOE: 2 i 3/10/74) Correcció d'errors (BOE: 30610/74) 
 

XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA/ENLLUMENAT 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE.BT 
   D.2413/73 (BOE: 9/10/73) Modificació (BOE: 12/12/85)   
 
- REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRALES 

ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

   O.23/2/49 (BOE: 10/4/49) 
 
- REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 

SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
MIE.RAT 

   R.D.3275/82 (BOE: 1/12/82) Correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 
 
- NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN 
   Res. 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
 
- REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN 
   D.3151/68 (BOE: 27/12/68) Correcció d'errors (BOE: 8/3/69) 
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- REGLAMENTO DE VERIFICACIONES Y REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO 

DE ENERGÍA 
   D.12/3/54 (BOE: 15/4/54) Modificacions (BOE: 7/4/79; 24/9/84; 6/6/86) 
 
- NORMES M.V. I INSTRUCCIONS D'ENLLUMENAT URBÀ. 1965 MOPU. 

ORDENANCES MUNICIPALS 
 
XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS 

 
- CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS EN URBANIZACIONES Y POLÍGONOS 

INDUSTRIALES 
   Norma Tècnica NT.f1.003 C.T.N.E. 
 

XARXA DE GAS 
 
- NORMAS BÁSICAS DEL GAS EN EDIFICIOS HABITADOS 
   O.29/3/74 (BOE: 30/3/74) Correcció d'errors (BOE: 11 i 27/4/74) 
 
- REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES 

COMBUSTIBLES 
   D.2913/73 (BOE: 21/11/73) Modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 
 

- REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS. INSTRUCCIONES MIG 

   O.18/11/74 (BOE: 6/12/74) Modificacions (BOE: 8/11/83; 23/7/84). 
Correcció d'errors (BOE: 23/7/84) 

 
- INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES 
   O.17/12/85 (BOE: 9/1/86). Correcció d'errors (BOE: 26/4/86) 
 
- APLICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN RELACIÓ AMB LES 

INSTAL.LACIONS RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES 
   D.291/91 del Departament d'Indústria i Energia (DOG: 24/1/92) 
 
- REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN 

DEPOSITOS FIJOS 
   O.29/1/86 (BOE: 22/2/86). Correcció d'errors (BOE: 10/6/86) 
 
- REGLAMENTO PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDORAS DE GASES 

LICUADOS DEL PETRÓLEO 
   O.7/8/69 (BOE: 21/8/69) 
 

VARIS 
 
- INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 8.2 IC: MARCAS VIALES 
   O.16/7/87 (BOE: 4/8/87 i 29/9/87) 
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- NORMATIVES PARTICULARS DE LES COMPANYIES CONCESSIONÀRIES DE 
SERVEIS (AIGUA, ELECTRICITAT, TELÈFON I GAS) 

 
- NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME NTJ DEL 

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. 
 
- NORMES UNE DECLARADES DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER ORDRES 

MINISTERIALS DEL 5 DE JULIOL DE 1967 I L'11 DE MAIG DE 1971, NORMES 
UNE ESMENTADES ALS DOCUMENTS CONTRACTUALS I, 
COMPLEMENTÀRIAMENT, LA RESTA DE LES NORMES UNE 

- NORMES NLT DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL 
JOSÉ LUIS ESCARIO. NORMES DIN, ASTM I D'ALTRES NORMES VIGENTS A 
D'ALTRES PAÏSOS, SEMPRE QUE SIGUIN ESMENTADES EN UN DOCUMENT 
CONTRACTUAL. 

 
- PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER A LA FABRICACIÓ, EL TRANSPORT I 

EL MUNTATGE DE CANONADES DE FORMIGÓ DE L'ASSOCIACIÓ TÈCNICA 
DE DERIVATS DEL CIMENT 

 
- NTE, NORMES TECNOLÒGIQUES DE L'EDIFICACIÓ 
 
- NORMATIVES PARTICULARS DE LES CORPORACIONS LOCALS 
 

BARRERES URBANÍSTIQUES 
 
- PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES 
   Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91  
   (DOG 4/12/91) 
- DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991 SOBRE PROMOCIÓ DE 

L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 
APROVACIÓ DEL CODI D'ACCESSIBILITAT. 

   Decret 135/95 de 24-03-1995 
 
-  SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
   D. 100/1984 del Departament de Sanitat i Seguretat Social, 10/4/84 

(DOG: 18/4/84) 
 
- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN 

ELS PROJECTES I OBRES D'URBANITZACIÓ 
   Circular del Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982) 

 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 

 
- NBE-AE-88 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
   R.D. 1370/88 (BOE: 17/11/88) 
 
- PDS-1-74 NORMA SISMORRESISTENTE 
   D. 3209/74 (BOE: 21/11/74) 
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- EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
   R.D. 2661/1998, del 11/12/1998(BOE: 1/7/99) 
 
- EP-80 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

HORMIGÓN PRETENSADO 
   R.D. 1789/80 (BOE: 8/9/80) Modificació (BOE: 12/2/86) Correcció 

d'errors (BOE: 6/3/86) Derogació de l'art. 58 per l'EF-88 (BOE: 29/7/88) 
 
- NBE-FL-90 MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 
   R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91) 
 
- NBE-QB-90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
   R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) 
 
- NBE-MV-102-75 ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 
   R.D. 2899/76 (BOE: 14/12/76 
 
- NBE-MV-103-73 CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO 

EN EDIFICACIÓN 
   D. 1335/73 (BOE: 27/6/73) 
- MV-104-66 EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN 

LA EDIFICACIÓN 
   D. 1851/67 (BOE: 25/8/67) 
 
- MV-105-67 ROBLONES DE ACERO 
   D. 685/69 (BOE: 22/4/69) 
 
- MV-106-68 TORNILLOS ORDIARIOS, CALIBRADOS, TUERCAS Y ARANDELAS 

DE ACERO PARA ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO 
   D. 685/69 (BOE: 22/4/69) 
 
- MV-107-68 TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA Y SUS TUERCAS Y 

ARANDELAS 
   D. 685/69 (BOE: 22/4/69) 
 
- NBE-MV-108-76 PERFILES HUECOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS 
   R.D. 3253/76 (BOE: 1/2/77) 
 
- NBE-MV-109-79 PERFILES CONFORMADOS DE ACERO PARA 

ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 
   R.D. 3180/79 (BOE: 1/4/80) 
- NBE-MV-110-82 CÁLCULO DE PIEZAS DE CHAPA CONFORMADA DE 

ACERO PARA LA EDIFICACIÓN 
   R.D. 2048/82 (BOE: 27/8/82) 
 
- NBE-MV-111-80 PLACAS Y PANELES DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO 

PARA LA EDIFICACIÓN 
   R.D. 2169/81 (BOE: 24/9/81) 
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- NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

DE EDIFICACIÓN 
   D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
- PLIEGO GRAL. DE CONDICIONES TÉCNICAS. DIRECCIÓN GRAL. DE 

ARQUITECTURA 
   O. 4/6/73 (BOE: 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 
 
- UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L'ÚS DE CENDRES VOLANTS EN EL 

FORMIGÓ 
   O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 
 
- RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS 

LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
   O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
- RC-88 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA 

RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
   R.D. 1312/88 (BOE: 4/11/88) Correcció d'errors (BOE: 24/11/88) 
- OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 

FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE 
OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

   R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 
 
- RY-85 PLIEGO GRAL. DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 

ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
   O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 
- YESOS Y ESCAYOLAS. HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PREFABRICADOS Y 
PRODUCTOS AFINES Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y ENERGÍA 

   R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86 Correcció d'errors (BOE: 7/10/86) 
 
- CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ 
   D. 375/88 (DOG: 28/12/88) Correcció d'errors (DOG: 13/1/89) 

Desplegament (DOG: 24/2/89, 11/10/89) 
 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
- NORMAS PARA ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO 
   O. 26/8/40 (BOE: 29/8/40) 
 
- ANDAMIOS. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO (Capítol VII) 
   O. 31/1/40 (BOE: 3/2/40) 
 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
   O. 9/3/71 (BOE: 16 i 17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 
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- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
   O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) 

Complement (BOE: 1/10/66) 
 
- OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS 
PUBLICAS 

   R.D. 555/86 (BOE: 21/3/86) Modificació R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91) 
Model de Llibre d'incidències (BOE: 13/10/86) Correcció d'errors (BOE: 
31/10/86) 

 
- ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

VIDRIO Y CERÁMICA (Capítol XVI) 
   O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) 

Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 
 
- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
   Llei 30/95 del 20 de novembre 
 
- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
   R.D. 39/1997 (BOE 27/1/97) 
- DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
   R.D. 485/1997 del 14 de abril 
 
Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que 
sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
 
L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui 
aplicable en les disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, 
assegurances de malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de vellesa, 
gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials i, 
en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les 
condicions laborals a les obres per contracte amb destinació a l'Administració 
Pública. 
 



 
 

 
Arranjament i millora piscina municipal de L’Estany 

PLEC DE CONDICIONS   12 / 115
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CAPÍTOL III 
 
  Materials, dispositius, instal·lacions i les 
  seves característiques. 
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ARTICLE 3.200  -  CALÇ HIDRÀULICA I AÈRIA 
 
La calç hidràulica és el conglomerant, que s'obté a una temperatura gairebé de 
fusió amb calcàries que continguin sílex i alúmina, per tal que es formi l'òxid calci 
lliure necessari per permetre la seva hidratació i al mateix temps, deixi una certa 
quantitat de silicats de calci anhidres, que donin al conglomerant les seves 
propietats hidràuliques. 
 
Les calçs hidràuliques, després d'ésser amassades amb aigua, s'endureixen a 
l'aire i també en aigua, essent la propietat que les caracteritza. 
 
La calç aèria s'endurirà únicament a l'aire, després de pastada amb aigua, per 
l'acció d’anhídrid de carboni estarà constituïda fonamentalment per òxid i hidròxid 
càlcic. 
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ARTICLE 3.202  -  CIMENTS 
 
Ciments utilitzables 
 
Ciment pòrtland 
Haurà de complir les condicions exigides en el Plec per a la recepció de ciments 
vigent RC-97 i ha d’ésser la classe resistent 32,5 N/m2 o superior. 
 
Els tipus de ciment que pot emprar-se en funció del tipus de formigó es concreta 
en la taula següent: 
 
Tipus de formigó Tipus de ciment 
Formigó en massa Ciments comuns 

Ciments per a usos especials 
Formigó armat Ciments comuns 
Formigó pretensat Ciments comuns de tipus CEM I i CEM 

II/A-D  
 
D’acord amb la instrucció RC-97 els ciments comuns són els anomenats en la 
següent taula: 
 

Tipus de 
ciment Denominació Designació 

CEM I Ciment pòrtland CEM I 
CEM II Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S 

CEM II/B-S 
CEM II Ciment pòrtland amb fum de 

sílice 
CEM II/A-D 

CEM II Ciment pòrtland amb puzolana CEM II/A-P 
CEM II/B-P 

CEM II Ciment pòrtland amb cendra 
volant 

CEM II/A-V 
CEM II/B-V 

CEM II Ciment pòrtland amb calç CEM II/A-L 
CEM II Ciment pòrtland mixt CEM II/A-M 

CEM II/B-M 
CEM III Ciment d’alt forn CEM III/A 

CEM III/B 
CEM IV Ciment puzolànic CEM IV/A 

CEM IV/B 
CEM V Ciment compost CEM V/A 
 
La seva tipificació completa es composa de la designació que consta a la taula 
anterior més la classe resistent del ciment que és el valor de la resistència mínima 
a 28 dies en N/mm2 i s’ajusta a la següent sèrie: 
 

Sèrie de resistències en N/mm2 

32,5 – 32,5 R – 42,5 – 42,5 R – 52,5 – 52,5 R 
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El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació es fa 
per mitjans mecànics, la temperatura no excedirà de 70º C i si s'ha de realitzar a 
mà no excedirà del major dels dos límits següents: 
 
a) Quaranta graus centígrads. 
b) Temperatura ambient més cinc graus centígrads. 
 
Quan el subministrament es faci en sacs, el ciment es rebrà a l'obra en els 
mateixos envases tancats en els quals va ésser expedit de fàbrica i 
s'emmagatzemarà en un lloc ventilat i a l'abric, tant de la intempèrie com de la 
humitat del sòl i les parets. Si el subministrament es fa en orri, es durà a terme a 
les sitges o recipients que l'aïllin de la humitat. 
 
Si el subministrament es fa a granel, les cisternes utilitzades pel transport del 
ciment, estaran dotades de mitjans mecànics per tal de traspassar el seu 
contingut a les cisternes s'emmagatzemarà en una o vàries sitges, degudament 
aïllades de la humitat. 
 
Tret d'alguna justificació especial, no hauran de barrejar-se ciments de diferents 
classes o categories. 
 
Si el període d'emmagatzemament ha estat superior a un mes, en condicions 
atmosfèriques normals, es procedirà a comprovar que les seves característiques 
continuen essent les adequades. Per això, dins dels vint dies anteriors a la seva 
utilització, es faran els assaigs d'enduriment i resistències mecàniques a tres i set 
dies sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure 
terrossos que hagin pogut formar-se.  
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ARTICLE 3.221  -  OBRES DE FÀBRICA 
 
Les obres de fàbrica de rajol s'ajustaran a la Norma MV 201/1.972. 
 
Els rajols hauran de complir les següents condicions: 
 
- Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta i capaços de 

suportar, sense desperfectes, una pressió de dos-cents quilograms per 
centímetre quadrat (200 kg/cm2). 

 
- No tenir taques, eflorescències, cremades, codolles, plànols d'exfoliació i 

matèries estranyes que puguin minvar la seva resistència i durada. Hauran de 
donar un so clar al picar amb un martell i seran inalterables a l'aigua. 

 
- Tenir suficient adherència als morters. 
 
- La  seva capacitat d'absorció a l'aigua serà inferior al catorze   per cent (14%) 

en pes, després d'un dia d'immersió. 
 
Per a les obres de peces ceràmiques, el tipus de morter a emprar és el M-1 per a 
fàbriques ordinàries o el M-2 per a fàbriques especials. 
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ARTICLE 3.250  -  ACERS 
 
L'acer que s'emprarà en les armadures ha de complir les característiques que es 
fixen a la vigent "Instrucción de hormigón estructural EHE” 
 
També ha de complir l'esmentada instrucció l'acer especial amb un alt límit 
elàstic que proporciona barres d'alta adherència mitjançant el corrugat 
d'aquestes, que s'utilitza a les armadures. 
 
L'acer per armadures pretensades o postensades, ha d'ésser sotmès a un 
procés tèrmic especial i els filferros o barres que el formen, han d'ésser resistents 
a la corrosió sota tensió i a la corrosió electrolítica i hauran de proporcionar les 
càrregues de ruptura mínima i les inicials i finals de pretensat que s'indiquen. 
 
L'acer laminat, els perfils compliran les condicions exigides a la vigent NBE-EA-95  
“Norma bàsica de l’edificació- Estructures d’Acer en Edificació” 
 
 
ARTICLE 3.280  -  AIGUA PER EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS 
 
En general podran ésser utilitzades, per a l'amassat i curat de morters i formigons, 
totes les aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables. 
 
Complirà el que prescriu la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras 
de hormigón en masa o armado", vigent. 
 
 
ARTICLE 3.286  -  FUSTA 
 
Tota la fusta que s'utilitza complirà les següents condicions: 
 
- Procedir de troncs sans. 
- Haver estat dessecada a l'aire, protegida del dol i de la   pluja, com a mínim 

durant 2 anys. 
- No presentar signes de putrefacció. 
- No tenir esquerdes, berrugues, taques o qualsevol altre defecte   que 

perjudiqui la seva solidesa i resistència. 
- Tenir les fibres rectes i no revirades i paral·leles a la major   dimensió de la 

peça. 
- Presentar anells d'aproximada regularitat. 
- Donar un so clar per percussió. 
 
Les dimensions de totes les peces se subjectaran a les indicades en els plànols i a 
les que figurin en els detalls que es facilitin en el seu moment. 
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ARTICLE 3.290  -  FOSA 
 
Les foses seran de segona fusió i la seva fractura haurà de presentar un gra fi i 
homogeni. 
 
No han de tenir defectes interns, esquerdes ni impureses. La resistència mínima a 
tracció serà de quinze quilograms per mil·límetre. 
 
 
ARTICLE 3.330  - MATERIAL DE REPLÈ 
 
Tots els articles de replè compliran allò establert en l'article 330.3.1. del PG. 
 
En tot cas, el contractista notificarà a la Direcció d'Obra, amb suficient antelació, 
la procedència de les terres que pensa utilitzar, aportant les mostres i dades 
necessàries tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 
 
 
Terres procedents d'excavació o préstec 
 
Seran terres extretes un cop eliminada la capa de terra vegetal. 
No hi podrà haver cap classe de runes d'edificis ni deixalles de cap mena. 
 
El límit de níquel serà inferior a 40 i el contingut de matèria orgànica a l'1%. 
 
 
Material seleccionat 
 
A més a més de les condicions del punt anterior compliran les següents 
restriccions: 
 
- No contindran elements superiors a 6 cm. ni matèria orgànica. 
 
Condicions granulomètriques: 
 
- La fracció que passa pel tamís 0,08 UNE serà inferior al 25%. 
 
 
Balastres 
 
Es consideraran balastres les barreges d'àrid de riu exempt de pedres superiors a 
5 cm. No es podran utilitzar per a la fabricació de formigó. 
 
No hi haurà margues, gredes i terra. 
 
No es comptaran ni s'abonaran com a balastres materials que continguin terres. 
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ARTICLE 3.409  - CANONADES DE SANEJAMENT 
 
Tot el material de conduccions per al sanejament complirà les condicions 
d'impermeabilitat òptimes a excepció dels materials porosos que tindran una 
porositat regular i suficient. 
 
Els elements armats portaran un recobriment d'armadura suficient per evitar que 
quedi atacada per l'acció de les aigües negres. 
 
Canonades de formigó 
 
Els tubs de formigó seran d'una pastada, les resistències a flexió i compressió 
s'estipularan pels assaigs corresponents. 
 
Les resistències a compressió seran 
 

 nominal (mm) Valor de Qf (Kg/m) 
100-400 2.500 

500 3.000 
600 3.600 
700 4.200 
800 4.800 

1.000 6.000 
1.200 7.200 
1.500 9.000 

  
 
Pel que fa als ovoides, les resistències seran com a mínim:  
 

bxh (mm) Valor mínim de Qf 
600 x 900 4.000 

  800 x 1.200 5.000 
1.000 x 1.500 6.000 
1.200 x 1.800 7.000 

 
Tant la superfície interior com l'exterior serà llisa. El tub no contindrà irregularitats. 
Les arestes dels seus extrems tindran la geometria necessària per al seu 
encaixament, seran nítides, perpendiculars a l'eix del tub i no tindran cap defecte 
que pugui perjudicar la seva durabilitat. 
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Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior, amb el tub 
completament ple d'aigua. Resistiran una pressió de 0,7 kg/cm². durant 30 
minuts, sense que el manòmetre experimenti un descens superior a 0,1 kg/cm². 
 
La prova d'estanqueïtat serà obligatòria i consistirà a sotmetre a la canonada 
muntada a una pressió de 0,5 kg/cm². 
 
 L'aigua que s'afegirà per mantenir aquesta pressió serà inferior a  ml essent  m 
el diàmetre interior (m) i la longitud de la canonada (m). 
 
La direcció fixarà la classe i el nombre d'assaigs precisos per a la recepció dels 
tubs. 
 
Es rebutjaran els tubs, que al moment d'utilitzar-se, presentin fractures o 
escantells a les pestanyes dels junts. 
 
 
Canonades de fibrociment 
 
Les canonades de fibrociment es fabricaran amb un 85% a pes de ciment, 
mitjançant la superposició de capes 0,1 mm, sotmeses a 70 kg/cm² de pressió. 
 
Les juntes seran del mateix fabricant que les canonades i inclouran una anella de 
goma dentada mirant cap a l'interior, també portarà uns tacs centrals que serviran 
per impedir l'excessiva entrada de la canonada. 
 
La resistència, l'estabilitat davant els atacs químics i la impermeabilitat vindran 
garantides pel fabricant. Tot i això, el Director de l'Obra, podrà dictaminar els 
assaigs de pressió, l'estanqueïtat, etc... que cregui oportú realitzar. 
 
Els caps de les canonades hauran d'ésser rectificats a la mida exacta per al 
correcte empalmament amb els junts. Aquest aspecte es comprovarà, al mateix 
temps que es rebutjaran, els tubs que tinguin algun escantell a l'aresta. No es 
podran tallar els tubs ni empalmar sense els junts complets amb tots els tipus de 
goma. 
 
Les canonades compliran les normes UNE 88.203/81 i ISO 160. 
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ARTICLE 3.500  -  SUB-BASE GRANULAR 
 
Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la 
base del ferm i l'esplanada. 
 
Condicions generals 
 
Els materials seran àrids naturals o procedents del matxucat i trituració de pedra 
de pedrera o grava natural, escòries, sòls seleccionats o materials locals, exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
En cas d'utilitzar escòries, les condicions d'utilització seran les prescrites en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
Composició granulomètrica 
 
- La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que els 2/3   de la 

fracció que passa pel tamís 0,40 UNE, en pes. 
 

- La corba granulomètrica dels materials estaran compresos dins   dels límits 
ressenyats en el quadre. Els fusos 54, 55 i 56,   només es podran utilitzar per a 
tràfic lleuger i quan s'indiqui expressament. 

 
- La mesura màxima no superarà la 1/2 del gruix de la tongada   compactada. 
 
SEDASSO

S I 
TAMISOS 

UNE 

 
EL PERCENTATGE ACUMULAT QUE PASSA (%) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
50 100 100 - - - - 
25 - 75-85 100 100 100 100 
10 30-65 40-75 50-85 60-100 - - 
5 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 
2 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 

0,40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 
0,080 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 
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Qualitat 
 
El coeficient de desgast, mesurat per l'Assaig de Los Ángeles, segons la norma 
NLT-149/72, serà inferior a 50. 
 
 
Capacitat de suport 
 
La capacitat de suport del material utilitzat en la sub-base complirà la condició: 
Índex CBR superior a 20, determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58. 
 
  
Plasticitat 
 
En sub-bases per a tràfic pesat i mig el material serà no plàstic, i el seu equivalent 
d'arena serà superior a 30. 
 
En sub-bases per a tràfic lleuger es compliran les següents condicions: 
 
- Límit líquid inferior a 25 
- Índex plasticitat inferior a 6 
- Equivalent d'arena major que 25 
 
Les anteriors determinacions, es faran d'acord amb les Normes d'Assaig 
NLT-105/72, NLT-106/72 i NLT-113/72. 
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ARTICLE 3.501  - TOT-Ú ARTIFICIAL 
 
El tot-ú artificial és una mescla d'àrids, total o parcialment matxucats, en la 
granulometria del conjunt dels elements que la composen és del tipus continu. 
 
Condicions generals 
 
Els materials procediran del matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava 
natural, en qualsevol cas la fracció retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir, 
com a  mínim, un cinquanta per cent (50%) en pes, dels elements que presentin 2 
o més cares de fractura. 
 
L'àrid es composarà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, 
exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 
 
Composició granulomètrica 
 
- La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que la 1/2 de la fracció 

que passa pel tamís 0,40 UNE, en pes. 
 
- La corba granulomètrica dels materials estarà compresa dins d'un dels fusos 

ressenyats el quadre. El fus a emprar serà l'indicat en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o el que, en el seu defecte assenyali el Director de les 
Obres. 

 
- La mesura màxima no rebassarà la 1/2 de gruix de la tongada compactada. 
 
 
SEDASSOS I 
TAMISOS UNE 

EL PERCENTATGE ACUMULAT QUE PASSA (%) 

 Z1 Z2 Z3 
50 100 - - 
40 70-100 100 - 
25 55-85 70-100 100 
20 50-80 60-90 70-100 
10 40-70 45-75 50-80 
5 30-60 30-60 35-65 
2 20-45 20-45 20-45 

0,40 10-30 10-30 10-30 
0,080 5-15 5-15 5-15 
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Qualitat  
 
El coeficient de desgast, mesurat per l'Assaig de Los Ángeles, segons la Norma 
NLT-149/72 serà inferior a 35. 
 
 
Plasticitat 
 
El material serà no plàstic. 
 
L'equivalent d'arena serà superior a 30. 
 
Aquestes determinacions anteriors es faran d'acord amb les Normes d'Assaig 
NLT-105/72. NLT-106/72 i NLT-113/72. 
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ARTICLE 3.610  -  FORMIGONS 
 
Es defineix com a formigó, el producte que resulta d'una mescla de ciment com 
a element conglomerant hidràulic, àrid gros, àrid fi i sorra com elements 
aglomerats i aigua. Eventualment es pot afegir productes d'addició per a obtenir 
propietats específiques del formigó tant en la posada en obra com de 
resistència, impermeabilitat, color o protecció en front de l’atac d’agents 
químics. 
 
Materials 
 
Ciment pòrtland 
Haurà de complir les condicions exigides en aquest capítol del Plec de 
Condicions. 
 
Àrids 
La naturalesa dels àrids i preparació ha de permetre garantir l'adequada 
resistència i la durada del formigó. 
 
Com a àrids per a la fabricació de formigons poden emprar-se arenes, graves 
existents en jaciments naturals, roques matxucades, escòries siderúrgiques 
apropiades i altres productes dels quals la utilització es trobi sancionada per la 
pràctica o resulti aconsellable com a conseqüència d'estudis realitzats en un 
laboratori. 
 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o en cas 
de dubte, s'haurà de comprovar que compleixen les condicions dels apartats 
següents d'aquest article. 
 
S'entén per arena o àrid fi, l'àrid o fracció d'aquest que passa per un tamís de 5 
mm. de llum de malla (tamís 5 UNE 7050), per grava o àrid gros, el que resulta 
retingut per l'esmentat sedàs i per àrid total (o senzillament àrid quan no pugui 
portar a confusions), que tingui les proporcions d'arena i grava adequades per 
fabricar el formigó necessari en el cas particular que es consideri. 
 
Pel que fa a la mida màxima dels granulats són: 
 
- a 1,25 vegades de la distància existent entre una vora de la peça i una beina o 

armadura que formi un angle no major a 45º amb la direcció del formigonat. 
- a 0,4 vegades del gruix mínima de la llosa superior de sostres. 
 
La instrucció EHE limita les quantitats màximes de substàncies perjudicials 
afegides al formigó (Taula 28.3.1) 
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Substàncies perjudicials afegides 
Quantitat màxima en % de pes 
total de la mostra 

Granulat fi Granulat gruixut 
Sulfats solubles en àcids, expressats en So=

3 i referits al 
granulat sec, determinats segons el mètode d’assaig de la 
UNE EN 1744-1:98 

 
0,80 

 
0,80 

Clorurs expressats en CI- i referits a l’àrid sec, determinats 
segons l’assaig de la UNE EN 1744-1:98, en formigó 
armat o en massa amb armadures per a reduir fisuració 

 
0,05 

 
0,05 

 
Es defineix un fus granulomètric per a l’àrid fi, de forma que la granulometria de 
les formes emprades estigui dins de l’esmentat fus, a menys que justifiqui de 
forma experimental, que la granulometria proposada no afecte a les propietats 
més importants del formigó. 
 
Fus granulomètric del granulat fi 
 

Límits Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 
Superior 0 4 16 40 70 82 (1) 
Inferior 20 38 60 82 94 100 100 
  
L'equivalent d'arena no serà inferior a vuitanta (80) 
 
La fracció compresa entre dos sedassos consecutius de la sèrie indicada no 
podrà sobrepassar el 45 % en pes, del total de l'àrid fi. 
 
El mòdul granulomètric, haurà d'estar comprès entre 2,3 i 3,1 dècimes. 
 
El coeficient de forma de l'àrid gros no ha d'ésser inferior a 0,15. S'entén per 
coeficient de forma d'un àrid l'obtingut, a partir d'un conjunt de "n" grams 
representatius de l'esmentat àrid, mitjançant l'expressió 
 
        V1 + V2 + ... + Vn 
   =      ------------------------------ 
               d1 + d2 + ... + dn 
 
  = Coeficient de forma 
V1 = Volum de cada gra 
d1 = La major dimensió de cada gra, és a dir, la distància entre  els dos plans  
        paral·lel i tangents a aquest gra, que estiguin més allunyats entre ells,  
       d'entre tots els que sigui possible traçat. 
 
El coeficient de qualitat (Los Ángeles) serà inferior a 40. 
Aigua 
Haurà de complir les condicions exigides en els capítols d'aquest Plec. 
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Com a norma general, es podrà fer servir, tant per a l'amassament com per al 
curat de morters i formigons, tota aquella aigua que la pràctica hagi sancionat 
com acceptable, és a dir que no hagi produït eflorescències, esquerdes o 
perturbacions a l'adormiment i resistència d'obres similars a les que es projecten. 
 
Es prohibeix de forma explícita l’ús de l’aigua de mar o d’aigües salines en 
l’amassada o curat de formigons armats o pretassats tret del cas que estudis 
especials ho justifiquin. 
 
Es limita el contingut de ió clorur a 3 gr/l en el cas de formigó armat i formigó en 
massa que tingui armadures per reduir la fissuració. 
 
Productes d'addició 
En el formigó armat i pretensat es prohibeix de forma explícita la utilització 
d’additius que en la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 
components químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió d’armadures. 
Expressament es prohibeix el clorur càlcic (Art. 29.1). 
 
Per a poder emprar un additiu caldrà que aquest es subministri correctament 
etiquetat (UNE 83275:89 EX) i amb un certificat de garantia del fabricant signat 
per persona física (Art. 81.4.1). 
 
Les cendres volants només es poden utilitzar en formigons armats, estant 
expressament prohibida la seva utilització en el formigó pretensat ( Art. 29.2). 
 
Aquestes addicions solament poden incorporar-se en formigons fabricats amb 
ciment tipus CEM I. A més en el cas d’edificació el contingut d’addicions es limita 
a un màxim del 35% del pes del ciment, en el cas de cendres volants, i del 10% 
en el cas del fum de sílice. 
 
El contractista no farà servir cap tipus d'additiu per a formigons, sense el 
coneixement i prèvia aprovació de la Direcció d'obra, la qual haurà de valorar la 
influència a curt i llarg termini (superior a sis mesos), dels formigons i les seves 
armadures d'acer. El Contractista estarà obligat a presentar tots els assaigs 
oficials, cormes, dosificacions i d'altra informació que es pugui obtenir sobre els 
additius. 
 
Els documents que acompanyen el lliurament d'aquests productes, han d'indicar 
la data límit a partir de la qual s'han de llançar. 
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Tipus i dosificació dels formigons 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra, i d'acord amb la resistència 
mínima exigible als 28 dies en proveta cilíndrica de quinze centímetres de 
diàmetre i trenta centímetres d'alçada, s'estableixen els tipus de formigó que 
s'indiquen a la següent taula: 
 
Ús estructural 

Resistència característica a compressió a 28 dies 

En N/mm2 
 20 25 30 35 40 45 50 
HM HM-20 HM-25 HM-30 HM-35 HM-40 HM-45 HM-50 
HA No s’admet HA-25 HA-30 HA-35 HA-40 HA-45 HA-50 
HP No s’admet HP-25 HP-30 HP-35 HP-40 HP-45 HP-50 

HM Formigó en massa, HA Formigó per armar, HP Formigó pretessat 
 
A continuació es detalla la màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de 
ciment segons Taula 37.3.2.a: 
Paràmetre 

de 
dosificació 

Tipus de 
formigó 

CLASSE D’EXPOSICIÓ 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Màxima 
relació A/c Massa 

0,65 - - - - - - 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

Armat 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 
Pretensat 0,60 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50 

Mínim 
Contingut 
de ciment 

(Kg/m3) 

Massa 200 - - - - - - 275 300 325 275 300 275 
Armat 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

Pretensat 

275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

 
Els formigons compliran les condicions exigides en "La Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE".  

Consistència 
Les consistències del formigó contemplades en la Instrucció són les ja 
conegudes: Seca, Plàstica, Tova i Fluida (art. 30.6). La consistència líquida no es 
considera. 
 
La mesura de la consistència s’efectua mitjançant el con d’Abrams (art. 30.6): 
 
Consistència 

Assentament en cm Tolerància en cm 

Seca 
0 – 2 0 

Plàstica 3 – 5  1 
Tova 6 – 9  1 
Fluida 10 – 15  2 
 
Es podrà sobrepassar l’assentament superior a 15 cm si en la fabricació del 
formigó s’utilitzen additius superfluidificants. 

Designació completa del formigó 
La designació del formigó es fa segons l’article 39.2. 
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Tipus de formigó (T): 
 
- HM formigó en massa 
- HA  formigó armat 
- HP  formigó pretessat 
 
Resistència característica a compressió els 28 dies expressada en N/mm2 (R): 
 
L’escala de valors habituals és: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 
 
Identificació de la consistència segons l’article 30.6 (C): 
 
S Seca 
P  Plàstica 
B Tova 
F Fluida 
 
Grandària màxima del granulat segons article 28.2 expressada en mm (TM). 
 
Designació del tipus d’ambient segons article 8.2.1 (A). 
 
La designació del formigó es realitzarà en funció de la següent expressió tenint en 
compte els paràmetres indicats anteriorment: 
 

T – R / C / TM / A 
 

Durabilitat 
La incorporació de paràmetres de durabilitat, afecta per una banda les condicions 
d’execució de les peces de formigó estructural, i per altra la dosificació de 
formigons emprats. Per aquest motiu en la designació s’incorpora el tipus 
d’ambient. Aquest estableix en funció de l’ús estructural del formigó els valors 
màxims de la relació aigua/ciment i del mínim contingut de ciment/m3 segons 
article 37.3.2 i taula 37.3.2.a. 
 
Es defineixen 7 classes generals d’exposició segons taula 8.2.2 i 6 classes 
específiques 8.2.3.a tal i com s’indica a continuació: 
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Classes generals d’exposició relatives a la corrosió de les armadures 
 

CLASSE GENERAL D’EXPOSICIÓ DESCRIPCIÓ EXEMPLES 
Class

e 
Subclasse Designaci

ó 
Tipus de procés 

no agressiva I cap - interiors d’edificis, no sotmesos a 
condensacions 
- elements de formigó en massa 

- interiors d’edificis, protegits de la intempèrie 

normal Humitat 
alta 

IIa corrosió d’origen diferent 
dels clorurs 

- interiors sotmesos a humitats relatives mitges 
altes (>65%) o a condensacions 
- exteriors en absència de clorurs, i exposats a 
pluja en zones amb precipitació mitja anual 
superior a 600 mm 
- elements enterrats o submergits 

- soterranis no ventilats 
- cimentacions 
- taulers i piles de ponts en zones amb precipitació 
mitja anual superior a 600 mm 
- elements de formigó en cobertes d’edificis 

Humitat 
mitja 

IIb corrosió d’origen diferent 
dels clorurs 

- exteriors en absència de clorurs, sotmesos a 
l’acció de l’aigua, de pluja, en zones amb 
precipitació mitja anual inferior a 600 mm 

- construccions exteriors protegides de la pluja 
- taulers i piles de ponts, en zones de precipitació 
mitja anual inferior a 600 mm 

marina aèria IIIa corrosió per clorurs - elements d’estructures marines, per sobre del 
nivell de plenamar 
- element exterior d’estructures situades en les 
proximitats de la línia costanera ( a menys de 5 
Km) 

- edificacions en les proximitats de la costa 
- ponts en les proximitats de la costa 
- zones àrees de dics, pantalàs i altres obres de 
defensa litoral 
- instal·lacions portuàries 

submer-
gida 

IIIb corrosió per clorurs - elements d’estructures marines submergides 
permanentment, per sota del nivell mínim de 
baixamar 

- zones submergides de dics, pantalans i altres 
obres de defensa litoral 
- cimentacions i zones submergides de piles de 
ponts en el mar 

en zona 
de 

marees 

IIIc corrosió per clorurs - elements d’estructures marines situades en la 
zona de carrera de marees 

- zones situades en el recorregut de marea de dics, 
pantalàs i altres obres de defensa litoral 
- zones de piles de ponts sobre el mar, situades en 
el recorregut de la marea 

Amb clorurs 
d’origen diferent 

del medi marí 

IV corrosió per clorurs - instal·lacions no impermeabilitzades en 
contacte amb aigua que presenti un contingut 
elevat de clorurs, no relacionats amb l’ambient 
marí 
- superfícies exposades a sals de desgel no 
impermeabilitzades 

- piscines 
- piles de passos superiors o passarel·les en zones 
de neu 
- estacions de tractament d’aigua 
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Classes específiques d’exposició relatives a altres processos de deteriorament diferents de la corrosió 
 

CLASSE GENERAL D’EXPOSICIÓ  

DESCRIPCIÓ 

 
EXEMPLES 

Classe Subclasse Designació Tipus de 
procés 

Química 
agressiva 

dèbil Qa atac 
químic 

- elements situats en ambients amb continguts 
de substàncies químiques capaces de 
provocar l’alteració del formigó amb velocitat 
lenta 

- instal·lacions industrials, amb substàncies dèbilment agressives 
- construccions en proximitats d’àrees industrials, amb agressivitat 
dèbil 

mig Qb atac 
químic 

- elements en contacte amb aigua de mar 
- elements situats en ambients amb continguts 
de substàncies químiques capaces de 
provocar l’alteració del formigó amb velocitat 
mitja 

- dolos, blocs i altres elements per a dics 
- estructures marines, en general 
- instal·lacions industrials amb substàncies d’agressivitat mitja 
- instal·lacions de conducció i tractament d’aigües resi-duals amb 
substàncies d’agressivitat mitja 

fort Qc atac 
químic 

- elements situats en ambients amb continguts 
de substàncies químiques capaces de 
provocar l’alteració del formigó amb velocitat 
ràpida 

- instal·lacions industrials, amb substàncies d’agressivitat alta 
- instal·lacions de conducció i tractament d’aigües residuals, amb 
substàncies d’agressivitat alta 

Amb gelades sense sals 
fundents 

H atac 
gel-

desgel 

- elements situats en contacte freqüent amb 
aigua, o zones amb humitat relativa mitja 
ambiental a l’hivern superior al 75%, i que 
tinguin una probabilitat anual superior al 50% 
d’assolir almenys una vegada temperatures 
per sota de –5ºC 

- construccions en zones d’alta muntanya 
- estacions hivernals 

amb sals 
fundents 

F atac per 
sals 

fundents 

- elements destinats al tràfic de vehicles o 
peatons en zones amb més de 5 nevades 
anuals o amb valor mig de la temperatura 
mínima en els mesos d’hivern inferior a 0ºC 

- taulers de ponts o passarel·les en zones d’alta muntanya 

Erosió 
E Abrasió 

Cavitació 
- elements sotmesos a desgast superficial 
- elements d’estructures hidràuliques en els 
que la cota piezomètrica pugui descendir per 
sota de la pressió de vapor de l’aigua 

- piles de pont en lleres molt torrencials 
- elements de dics, pantalàs i altres obres de defensa litoral que es 
trobin sotmesos a fortes onades 
- paviments de formigó 
- tuberies d’alta pressió 
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A continuació s’adjunta la taula de Classificació de l’agressivitat química en funció de 
l’exposició: 
 

TIPUS DE 
MITJÀ 

AGRESSIU 
PARÀMETRES 

TIPUS D’EXPOSICIÓ 
Qa Qb Qc 

ATAC DÈBIL ATAC MIG ATAC FORT 
AIGUA VALOR DEL Ph 6,5 – 5,5 5,5 – 4,5 < 4,5 

CO2 AGRESSIU 
(mg CO2/l) 

15 –40 40 – 100 > 100 

IÓ AMONI 
(mg NH4+ /l) 

15 – 30 30 – 60 > 60 

IÓ MAGNESI 
(mg Mg2+ /l) 

300 – 1.000 1.000 – 3.000 > 3.000 

IÓ SULFAT 
(mg SO42- /l) 

200 – 600 600 – 3.000 > 3.000 

RESIDU SEC 
(mg / l) 

> 150 50 – 150 < 50 

SÒL GRAU 
D’ACIDESA 
BAUMANN-

GULLY 

> 20 (*) (*) 

IÓ SULFAT 
(mg SO42- / kg 

de sòl sec) 

2.000 – 3.000 3.000 – 12.000 > 12.000 

 
(*) Aquestes condicions no es donen en la pràctica. 
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ARTICLE 3.611  -  MORTERS DE CIMENT 
 
Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. 
Eventualment pot contenir algun producte d'addició per millorar alguna de les seves 
propietats, sempre que sigui autoritzat per la Direcció d'Obra 
 
L'àrid fi ha d'estar composat per partícules dures i resistents, de corba 
granulomètrica dins dels següents límits. 
 
 
  

TAMIS ASTM % de material que passa 
1/4” 100 

4 90-100 
8 80-100 
16 50-85 
30 25-60 
50 5-30 

100 0-10 
200 0-5 

 
 
La fracció compresa entre cada dos tamisos consecutius de la sèrie indicada, no 
podrà ultrapassar del 45 % en pes, del total de l'àrid fi. 
 
No ha de contenir substàncies perjudicials, argiles, sorra, etc... 
 
Els tipus que es fan servir són els següents: 
 
MH-250 : Per a fàbriques de rajol i mamposteria, 250 kg de ciment  p-350 per m3. de 
morter. 
 
MH-450 : Per a fàbriques de rajols especials i capes d'assentament de llambordes i 
vorades, 500 kg. de ciment p-350 per m3. de morter. 
 
MH-600 : Per a enfoscats, enlluïts, 600 kg. de ciment p-350 per a  m3. de morter. 
 
MH-700 : Per a enfoscats exteriors, 700 kg, de ciment p-350 per  m3 de morter. 
 
El Director de les obres podrà modificar la dosificació en més o menys, quan les 
circumstàncies de l'obra ho aconsellin. 
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ARTICLE 3.710  -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
 
TIPUS DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ EN ENLLUMENATS PÚBLICS 
 
L'alimentació als punts de llum d'enllumenat es realitzarà mitjançant xarxes 
d'alimentació en baixa tensió aèries, sobre façana i subterrànies. 
 
Les xarxes aèries s'executaran únicament amb conductors aïllats a 1.000 V per 
instal·lacions provisionals, o quan per causes justificades no sigui  possible 
l'alimentació amb línies subterrànies o per façanes. 
 
Es prohibeix la instal·lació aèria en façana amb conductors nus. 
 
Totes les modalitats autoritzades queden subjectes en tots els elements que les 
composen (conductors, suports, proteccions, etc...) a les normes del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió vigent. 
 
Totes les xarxes es dimensionaran per a una tensió de 400/230 V amb les 
excepcions imprescindibles degudament justificades. 
 
Xarxes aèries 
 
Cables 
Els cables seran de coure amb aïllament a 1.000 V, de secció no inferior a 2,5 mm² i 
preferiblement multipolars. Aniran suportats mitjançant un cable fiador d'acer trenat i 
galvanitzat de 5 mm de diàmetre, no essent la distància entre grapes superior a 0,5 
m. 
 
Els cables compliran les normes UNE 20.003, 21.022, 21.064, 21.029, 21.030. 
 
Els empalmaments de cables o canvis de secció només són admesos en les caixes 
de derivació al punt de llum. 
 
Suports 
Els suports seran de fusta o de formigó 
 
Suports de fusta 
Hauran d'ésser de fusta resistent, ben proporcionats, rectes, de fibra apretada. No 
tindran podridures, erupcions, fibres atrofiades o mortes, esquerdes i picadures, així 
com d'altres defectes que per la seva naturalesa, forma o número disminueixin la 
seva resistència o durada. 
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Suports de formigó 
Tindran d'alçada i dimensions que indiquin els plànols corresponents. 
 
Per a la fabricació del formigó s'utilitzarà ciment p-450 gravilla i arena amb una 
adequada relació aigua-ciment. la resistència mitja obtinguda serà superiora 450 
kg/cm² en proveta cilíndrica als 28 dies. 
 
L'acer de l'armadura serà d'alta adherència i límit elàstic de 5.000 kg/cm² i càrrega 
de ruptura superior a 6.000 kg/cm². 
 
Tots els suports es fabricaran d'acord amb la Norma UNE 21.080 i la seva recepció 
estarà subjecta als assaigs que en ella s'especifiquen. 
 
Aïlladors 
Els aïlladors compliran allò especificat a la MI-BT-003. 
 
Fonamentacions 
Si la durada de la instal·lació s'estima superior a 2 mesos, es pot fonamentar el 
suport amb formigó FcK = 175 kg/cm². en un dau de dimensions mínimes 0,7 x 0,7 x 
1, en el qual s'introduiran dos muntants de 2 m. cadascun de perfil laminat UPN 12 
galvanitzat en calent. 
 
Les fonamentacions per postes de formigó tindran les dimensions que figuren en els 
plànols i seran de formigó. 
 
Xarxes sobre façana 
 
Cables 
Els cables seran de coure amb aïllament a 1.000 V. de secció no inferior a 2,5 mm² i 
preferiblement multipolars. Es disposaran a una alçada mínima de 3 m. aprofitant les 
possibilitats d'ocultació en les façanes de manera que destaquin el menys possible. 
 
Per la seva fixació s'utilitzaran grapes adequades que no perjudiquin el seu aïllament 
amb una interdistància no superior a 0,5 m. 
 
Els empalmaments, canvis de secció o derivacions als punts de llum només són 
permesos en les caixes de derivació. 
 
S'evitarà el pas de cables per zones de possibles tancaments posteriors, com 
terrasses o balcons. 
 
Altres materials 
La resta de materials de la instal·lació : centres, lluminàries, làmpades, reactàncies, 
condensadors  braços murals s'ajustaran a les condicions senyalades en els capítols 
corresponents. 
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Xarxes subterrànies 
 
Rases 
Les rases seran de la forma i característiques indicades en els plànols corresponents. 
 
Tubs 
Els tubs utilitzats per a la col·locació en el seu interior dels conductors seran del tipus 
PVC 
 
Els tubs presentaran una superfície exterior i interior llisa i no tindran esquerdes en 
seccions transversals. 
 
Conductors 
Tots els conductors utilitzats en la instal·lació seran de coure i hauran de complir les 
normes UNE 20.003, UNE 21.022 i UNE 21.064. 
 
L'aïllament i coberta seran de policlorur de vinil i hauran de complir la norma UNE 
21.029. 
 
No s'admetran cables que presentin desperfectes inicial ni senyals d'ésser usats amb 
anterioritat o que no vagin amb la bobina d'origen. 
 
Els canvis de secció en els conductors es faran a l'interior de bàculs i per intermig 
dels fusibles corresponents. 
 
Preses de terra 
Es connectaran a terra tots els bàculs metàl·lics, bastidor de quadre de maniobra, 
armari metàl·lic i bateria de condensadors, si existeixen. 
 
La línia principal de terra, és a dir, la que uneix la placa o pica fins la primera derivació 
o empalmament tindrà una secció de 35 mm². 
 
Les piques tindran 2 m. de longitud mínima i 14,6 mm de diàmetre mínim, complint la 
norma UNE 21.056 i es procurarà col·locar-les en el punts extrems de cada circuit, 
en arquetes registrables, unint-les al cable principal de terra mitjançant soldadura 
d'alt punt de fusió. 
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PUNTS DE LLUM 
 
Fonamentacions 
Les fonamentacions s'efectuaran d'acord amb les dimensions que s'assenyalin en 
els plànols. 
 
Arquetes 
Les arquetes seran de forma i dimensions indicades en els plànols, podent 
realitzar-se de formigó o d'obra de fàbrica de rajol massís. 
  
Seran preferibles les arquetes de formigó adossades al fonament del bàcul. 
 
Perns d'anclatge 
Els perns d'anclatge seran de la forma i dimensions indicades en els plànols. 
 
Els materials hauran de ser perfectament homogenis i no tenir impureses ni altres 
defectes de fabricació. El tipus d'acer utilitzat serà el F-III UNE 36.011. 
 
Bàculs i columnes 
Els bàculs seran de xapa d'acer de les dimensions especificades en els plànols, 
essent les seves superfícies tant interiors com exteriors perfectament llises i 
homogènies sense presentar irregularitats o defectes que indiquin mala qualitat dels 
materials, imperfeccions en l'execució o ofereixin mal aspecte exterior. 
 
Les columnes seran metàl·liques troncocòniques i galvanitzades. La xapa d'acer de 3 
mm. de gruix, tipus A-37 b segons Normes UNE 36-080/73. 
 
El galvanitzat serà per immersió en bany calent amb una puresa de 95-99% de zenc, 
essent el seu espessor no inferior a 80 micres. 
 
Els bàculs i columnes no presentaran distorsions que puguin observar-se visualment. 
 
En quan a la col·locació de suports i bàculs s'efectuarà de manera que quedin 
perfectament aplomats en totes les direccions. 
 
Els suports i bàculs es fixaran a la fonamentació per mitjà de perns d'anclatge i placa 
de fixació. 
 
Braços murals 
Els braços murals estaran construïts en tubs d'acer sense soldadura, de les 
dimensions especificades en els plànols, amb placa d'assentament de perfil metàl·lic 
en "U" que es fixarà a les façanes per mitjà de perns d'anclatge rebuts amb ciment. 
 
Els braços murals hauran d'ésser galvanitzats i pintats, d'acord amb les 
característiques exigides per als bàculs i columnes. 
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Centres de comandament 
Per a l'accionament i protecció de les unitats lluminoses s’instal·laran els centres de 
comandament en l'emplaçament indicat en els plànols. 
 
Si s'ubiquen en l'allotjament previst en les casetes de transformació el bastidor es 
fixarà a la paret i el posarà a terra amb cable de 35 mm². 
 
 Cas de no existir allotjament en la CT el bastidor es muntarà en un armari metàl·lic 
galvanitzat segons plànol, amb terra independent al bastidor. 
 
Constaran d'un interruptor general magnetotèrmic i per cada circuit de sortida un 
contactor accionat mitjançant cèl·lula fotoelèctrica i per cas de maniobra manual un 
interruptor i els seus corresponents fusibles calibrats. 
 
Condensadors per correcció de factor de potència 
Compliran la norma 566 de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI) i 
s’instal·laran a l'interior de les lluminàries. 
 
Els condensadors aniran previstos de blindatge exterior de protecció i seran 
mecànicament adaptables a la tapa porta-equips de la lluminària. 
 
Hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri la marca de fàbrica, el tipus, la 
tensió nominal, la freqüència, la capacitat i la temperatura màxima. 
 
Els condensadors hauran d'ésser aptes per treballar amb temperatures d'almenys 
85º C, mesurades en la seva armadura. 
 
La capacitat és de 8 uF per a 150 W i 16 uF per a 250 W. 
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Reactàncies 
Les reactàncies seran d'una marca de qualitat reconeguda. La potència absorbida no 
serà superior al 10% de la potència nominal de la llum. 
 
Les seves temperatures de funcionament no seran superiors als següents valors amb 
una tensió d'alimentació del 10% superior a la nominal. 
Debanat               70º C 
Coberta               60º C 
Borns exteriors       40ºC 
 
Totes les reactàncies hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri de forma 
clara i fixa: la marca de fàbrica, el tipus, la tensió nominal i tipus de forma, la tensió 
nominal d'alimentació, freqüència i intensitat. 
 
Les màximes pèrdues admissibles en les reactàncies no podran ésser superiors a les 
que s'esmenten a continuació: 
 
 

Tipus de làmpada Consum de la 
làmpada W 

Pèrdua de la 
reactància W 

Vapor de Mercuri 80 10 
 125 12 
 250 16 
 400 25 
 1000 45 
   
Vapor de sodi alta 
pressió 

70 13 

 100 15 
 150 20 
 250 26 
 400 35 
 
 
La disposició constructiva de les reactàncies serà l'apropiada per al seu muntatge en 
les tapes, portaequips i en la lluminària. 
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Lluminàries 
Les lluminàries compliran el que queda especificat en el projecte i estat 
d'amidaments. 
 
La lluminària estarà construïda amb material inalterable a la intempèrie i amb garantia 
de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu 
funcionament, inclús en condicions extremes. 
 
Els dispositius de fixació garantiran la resistència de l'acoblament front l'acció del 
vent, cops o vibracions de manera que no pugui desprendre's per causes fortuïtes i 
involuntàries. 
 
Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quan a nivell d’il·luminació, 
uniformitat i control. 
 
 
LÀMPARES 
 
En les instal·lacions d'enllumenat públic s'utilitzaran làmpades amb un rendiment per 
sobre dels 100 lm/w, és a dir les de vapor de sodi alta pressió amb una vida útil de 
16.000 hores a una mitja de 10 hores per encesa. 
 
També es podran utilitzar altres làmpades com vapor de mercuri color corregit o 
halogenurs metàl·lics quan s'imposin exigències de color en la instal·lació. 
 
Les característiques físiques i elèctriques de les làmpades de vapor de sodi alta 
pressió i els seus equips d'encesa, compliran la norma CEI (Comissió electrotècnica 
internacional) núm. 662. 
 
Les làmpades de vapor de mercuri color corregit compliran la norma 188 de la CEI i 
UNE  - 20.354; els balastres la núm. 262 en quan a característiques físiques i 
elèctriques. 
 
En el següent quadre s'indiquen els fluxos mínims exigibles a cada potència i tipus de 
làmpades per una durada de 16.000 hores. 
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FLUX MÍNIM EN POSICIÓ HORITZONTAL 
Potència W Vida útil h. Inicial Lms Al 50% de 

Vida útil 
Al final de 
Vida útil 

VAPOR DE MERCURI COLOR CORREGIT 
50 16.000 1.650 1.370 1.190 
80 16.000 3.150 2.610 2.270 

125 16.000 5.300 4.400 3.820 
250 16.000 11.600 9.630 8.350 
400 16.000 20.500 17.000 14.760 

1.000 16.000 56.000 44.800 40.000 
VAPOR DE SODI ALTA PRESSIÓ 

50 16.000 3.320 3.160 2.820 
70 16.000 5.400 5.130 4.590 

100 16.000 9.020 8.570 7.670 
150 16.000 14.500 13.800 12.320 
250 16.000 22.500 24.220 21.670 
400 16.000 42.000 40.000 35.700 

1.000 16.000 106.000 100.700 90.100 
 
 
QUADRE D'ENLLUMENAT 
 
L'armari serà de tipus intempèrie de poliester premsat, amb portes proveïdes de 
xarneres, cargols de fixació i altres sistemes adequats de tanca, disposant-se forats 
per la col·locació de precintes i teulat que protegeixi, contra acumulacions d'aigua o 
gel sobre la seva superfície o bé de xapa d'acer galvanitzat pintat per anar a la 
intempèrie. 
 
En el seu interior s’instal·laran els comptadors d'energia activa (doble o triple tarifa 
segons potència contractada) i energia reactiva, els magnetotèrmics de control de 
potència, diferencials i magnetotèrmics en cada una de les sortides, borns de 
connexió per neutre i terres, la caixa d'escomesa tindrà una rigidesa dielèctrica 
superior a 5000 V, una resistència d'aïllament superior a 1000 megaohms, serà 
resistent a tots els agents químics i tindrà una resistència a la flexió de 1.800 kg/cm² i 
al xoc IP=9. 
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ARTICLE 3.900  -  CANONADES 
 
Les canonades portaran impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal 
- Norma segons la qual s'han fabricat 
 
Canonades de fibrociment 
Compliran les especificacions previstes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a canonades d'Abastament d'Aigua" i la norma UNE 88-203. 
 
La superfície interior serà regular i llisa, sense protuberàncies ni esbornacs. 
 
La superfície exterior serà uniforme al llarg del tub, sense esfoliacions, esquerdes o 
irregularitats, admetent-se només el tornejat a la zona d'unió. 
 
El gruix de paret no podrà ser inferior a vuit (8) mil·límetres. El coeficient de seguretat 
entre la pressió de trencament per pressió interna i la pressió de treball serà com a 
mínim igual a dos. Els tubs hauran de poder suportar pressions de treballs no 
inferiors a : 
 
 
 Pressió de treball a la 

rasa 
Pressió de prova en 
banc 

 50 mm. a 100 mm. 10,00 Atm. 20 Atm 
 125 mm. a  200 
mm. 

12,50 Atm. 25 Atm 

Més de  250 mm. 12,50 Atm. 25 Atm 
 
La llargada dels tubs serà com a mínim de 3 m. per diàmetres menors de 100 mm. i 
4 m. per diàmetres més grans. 
 
Canonades de polietilè 
El polietilè per a la construcció de canonades complirà la norma UNE 53.188 per a 
10 Atm de pressió. 
 
El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilè d'alta densitat. 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterior, 
sense rastre de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras. 
 
La pressió nominal serà de 10 Atm a 20º C. 
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Canonades de PVC 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112. 
 
Durant el transport i emmagatzematge no es sotmetran a cops, ni a temperatures 
superiors a 50º C o inferiors a 0º C i es protegiran de la radiació solar. El 
subministrador haurà de garantir el compliment d'aquestes precaucions fins al 
lliurament a l’instal·lador. 
 
Canonades de fosa 
Els tubs compliran la norma ISO 2.531. 
 
La pressió nominal de servei serà la meitat de la pressió de prova a fàbrica, no essent 
inferior a 40 Atm. 
 
El material tindrà un allargament mínim del 5 % al trencament i una duresa inferior a 
250º  "Brinell". 
 
Es protegiran contra la corrosió interior amb una capa de morter de ciment o bé amb 
pintura de polièster, i contra la corrosió exterior amb pintura bituminosa. 
 
Canonades de poliester amb fibra de vidre 
Per tractar-se de material compost, el coeficient de seguretat entre la pressió de 
trencament per pressió interna i la pressió de treball no serà inferior a 5 Atm. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 Atm. 
 
Presentarà una superfície regular i llisa tant interiorment com exterior. 
 
Els tubs es faran amb material compatible amb productes alimentaris i rebran a 
fàbrica un tractament adequat perquè posteriorment no desprengui substàncies 
solubles que puguin alterar la qualitat de l'aigua. 
 
Canonades de ferro galvanitzat 
Els tubs es dimensionaran segons la norma DIN-2.400, tindran una pressió nominal 
de servei de 20 Atm i una pressió de prova de 30 Atm. 
 
Aquests tubs no s’instal·laran mai directament enterrats, i el seu ús es limitarà a les 
connexions de servei interiors d'edificis. 
 
Canonades d'acer 
Els tubs seran d'acer estirat sense soldadura, es dimensionaran segons les normes 
DIN-2.400 fins a 0 6 i DIN- 2.448 per a diàmetres superiors. 
Tindran una pressió nominal de servei de 30 Atm i una pressió de prova de 50 Atm. 
Sempre es protegiran contra la corrosió externa. 
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ARTICLE 3.901  -  UNIONS DE TUBS 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser tottalment estanques, no produiran cap 
debilitament del tub, o cas que el produeixin s'haurà de tenir en compte a l'hora de 
determinar la pressió de treball del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de fibrociment 
Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes Gibault o RK. 
 
Les juntes Gibault estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat, i 
dos anells teòrics de gona per produir l'estanqueïtat. Les brides es collen entre elles 
per mitjà de cargols, i els anells premsen la goma contra el maniguet. el nombre 
mínim de cargols per junta serà de: 
 
 50 mm. a  60 mm. 2 cargols 
 80 mm. a  125 mm, 3 cargols 
 125 mm. a  200 mm. 4 cargols 
 250 mm. a  350 mm. 6 cargols 
 400 mm. a  500 mm. 8 cargols 
 600 mm.  
 
 
Les juntes RK estan formades per un maniguet de fibrociment, amb una ranura 
central per muntar tacs de goma separadors dels caps de tub, i dues més per a dos 
anells de goma amb llavis d'estanqueïtat. 
 
 
Unió de tubs de polietilè 
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanqueïtat de la junta i 
alhora, retindran mecànicament el tub. 
 
L'estanqueïtat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície 
exterior del tub i la interior de la copa de la peça d'unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, 
premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per fer les juntes al plom, s'enrotllarà al cap del tub un gruix de filàstica no 
susceptible de podrir-se, s'introduirà el cap del tub dins la copa, es taparà la boca de 
la copa menys la part superior, i s'omplirà amb plom fos que s'ataconarà tot seguit. 
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Les unions amb anell d'elastòmer es faran per un dels dos següents sistemes: 
 
- Col·locar l'anell a una ranura expressa de la copa, i introduir   el cap del tub 

forçant-lo amb un tresor. 
- Col·locar l'anell al cap de tub, introduir el tub fins que   l'anell recolzi sobre un 

seixent de la copa i premsar l'anell   per mitjà d'una brida collada amb cargols a la 
copa. 

 
Unió de canonades de polièster amb fibra de vidre 
Per fer aquestes unions es prepararan els caps dels tubs, eliminant amb abrasius les 
capes de resina fins a descobrir les fibres de reforç. Després s'aplicaran capes 
successives de resina i de tela feta amb fibra de vidre, acabant amb una capa de 
resina. 
 
El sobregruix de tela i resina es determinarà per la fórmula: 
 

       5 p  
e = -----------       0,3 cm 
       2  
 

e = sobregruix de la junta en cm. (mínim 0,3 cm.) 
p = pressió nominal en kg/cm2. 
 = diàmetre exterior del tub en cm. 
 = resistència a la tracció 
 
La llargada de la junta serà la necessària per suportar els esforços de pressió interior i 
dilatació sense que l'esforç tallant a la superfície d'unió sobrepassi el valor de 40 
kg/cm2. dividit per un factor de seguretat igual a 5. 
 

        p 
L = ---------      10 cm 
       16  

 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, 
l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre ells. 
 
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps dels tubs 
amb superfície uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del 
tub; per poder escalfar suficientment el cap dels tubs tot vigilant la temperatura per 
no perjudicar el material i finalment,  alienadament i concèntrica els dos caps entre 
ells, sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre la seva 
superfície exterior. 
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Unió de tubs de PVC 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesiu o per unió 
elàstica per enformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de les juntes amb adhesius es farà netejant primer la superfície exterior 
del cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l'adhesiu, tant 
al tub com a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien 
produir corrosió en el tub, i acoblant immediatament el tub a la copa. 
 
La realització de juntes elàstiques es farà netejant amb cura el cap del tub i la copa, i 
acoblant-los. 
 
A l'enformat de copes s'evitarà tot excés d'escalfament que disminueixi les qualitats 
del tub. 
 
Unió de tubs de fosa 
Les unions entre tubs de fosa es faran introduint el cap del tub dintre d'una copa 
interposant el material de junta. 
 
Com a material de junta es podrà emprar plom colat i després ataconat o anells 
d'elastòmer. 
 
L = Llargada de la superfície de junta muntada sobre una longitud     L 72 sobre  
      cada cap de tub (valor mínim 10 cm.) 
 = Diàmetre exterior del tub en cm. 
p = Pressió interior en kg/cm2. 
 
 
Unió de canonades de ferro galvanitzat 
La unió de canonades de ferro galvanitzat es farà roscant el cap del tub, aplicant una 
capa de mini sobre la superfície mecanitzada, embolicant una junta de cànem o tefló i 
collant-hi un maniguet o una brida amb rosca femella. 
 
Unió de canonades d'acer 
Les canonades d'acer s'uniran per soldadura entre els dos caps de tub, o bé brides 
planes. 
 
Unió per mitjà de platines 
Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta de goma entre les 
platines, i collant-les entre elles amb cargols. 
 
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19.153/PN-16, que 
correspon a les Normes DIN 2.502 i DIN 2.576. 
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Les unions de les platines al tub es farà mitjançant els següents accessoris: 
 
Tubs de fibrociment:  Ràcord amb platina de ferro colat, amb coll 
    per unió al tub per junta Gibault o RK. 
 
Tubs de polietilè:    Muntabrides de polietilè amb coll per   soldar  
    al cap del tub i brida boja. 
 
Tubs de PVC:            Muntabrides de PVC amb copa per encolar al  
           tub i brida boja. 
 
Tubs de fosa:        Platina fosa amb el tub o ràcord amb  
               platina i copa o cap. 
 
Tubs de polietilè    Platina de polièster reforçat amb coll per a unió al tub. 
reforçat: 
 
Tubs de ferro galva-   Platina amb coll roscat 
nitzat: 
 
Tubs d'acer:            Platina plana d'acer per soldar al cap del tub 
                          
 
Les platines de doble cambra, amb junta de goma frontal i sobre la superfície exterior 
del tub, només es faran servir a un costat de la unió i sobre tubs de superfície exterior 
llisa. 
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ARTICLE 3.902  -  PECES ESPECIALS 
 
Els cossos de les peces seran sempre de primera qualitat i els materials que les 
constitueixin reuniran les condicions establertes en els articles corresponents 
d'aquest Plec. 
 
Els models proposats hauran d'ésser sotmesos a l'aprovació del Tècnic Director. 
 
Hauran d'ésser assajades a la fàbrica a les pressions de prova que corresponen, 
d'acord amb la Norma UNE, a les de funcionament assenyalades a les 
especificacions, segons si les vàlvules són bidireccionals, sense donar pas a cap 
quantitat d'aigua, a les vàlvules previstes de tancament estanc, i sense que ocasionin 
aquestes operacions de prova, aniran a càrrec del Contractista. 
 
Els materials emprats seran de primera qualitat i s'ajustaran a les condicions 
establertes en els articles corresponents a aquest Plec de Condicions. 
 
Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosió i seran 
fàcils de maniobrar a mà, havent de subministrar-se de la forma adequada per a 
protegir-los millor. 
 
Les peces especials seran del mateix material que el tub, de ferro colat o fosa 
mal·leable. 
 
S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o 
interrupció. 
 
En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix 
superior a igualtat de pressió nominal i igual protecció contra la corrosió. 
 
Portaran gravada la marca del fabricant. 
 
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces 
originades per la pressió interior. 
 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub o amb platines. 
 
Els materials que s'empraran per a cada classe de tub seran: 
 

Tubs de fibrociment            Ferro colat 
Tubs de polietilè               Polietilè 
Tubs de PVC                     PVC 
Tubs de fosa                    Fosa 
Tubs de polièster reforçat     Polièster reforçat 
Tubs de ferro galvanitzat      Fosa mal·leable 
Tubs d'acer                     Acer 
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S'exceptuen els collarins de derivació per escomeses, els quals   seran sempre de 
ferro colat. 
 
Corbes 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el 
radi interior del tub com a mínim. 
 
Cons 
S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Quan s’instal·lin per reduir la velocitat de circulació (cons divergents) tindran una 
conicitat inferior a 25º. 
 
Quan s’instal·lin a l'aspiració de bombes es tindrà en compte les condicions 
d'evacuació de l'aire, evitant la possibilitat de formació de bosses, emprant, quan 
resulti necessari, cons excèntrics amb la generatriu superior horitzontal. 
 
Tes 
Es faran servir per a les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
 
No produiran cap estrangulació del diàmetre del tub principal ni del de derivació. 
 
Quan s'emprin a estacions de bombeig, l'entrada s'orientarà en la direcció de 
circulació per a l'entrada de cabal a un col·lector comú. 
 
Collarins 
S'empraran per a les derivacions de menys de 40 mm. de diàmetre. Seran de dues 
peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. 
 
L'estanqueïtat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell 
de goma i premsant el collarí sobre el tub amb dos cargols. 
 
La connexió de la derivació es farà sempre per maniguet de metall amb doble rosca i 
una peça d'enllaç al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d'enllaç 
amb rosca mascle tant de material plàstic com metàl·lic. 
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ARTICLE 3.903  -  VÀLVULES 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i 
aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió: 
fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les 
pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir, amb un mínim de 16 
kg/cm2. nominals, exceptuant les ventoses i les vàlvules de peu. 
 
Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i 
tancar amb pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 
 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
 
S’instal·laran dins d'arquetes d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de 
dimensions d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o tal 
sense enrunar l'arqueta. 
 
Vàlvules de comporta 
S'usaran diàmetres compresos entre 50 mm. i 200 mm. Tindran el cos de fosa 
nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a 
pressions superiors. L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, fins i tot la 
valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, tancarà per pressió 
sobre la superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense 
esforç apreciable, i els òrgans mecànics seran prou resistents per poder-la obrir quan 
estigui sotmesa a la pressió nominal d'una sola cara. 
 
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault. 
 
L'estanqueïtat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer. 
 
Per diàmetres menors de 50 mm. seran totalment de bronze, i la connexió serà 
roscada. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. amb tanca estanca 
desprès de moltes maniobres. 
  
 



 
 

 
Arranjament i millora piscina municipal de L’Estany 

PLEC DE CONDICIONS   51 / 115
 

Vàlvules de papallona 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta i amb preferència 
aquestes  per a diàmetres superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i 
d'acer fos per a pressions superiors. 
 
La papallona serà d'igual material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable. 
 
La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i 
el cos. 
 
L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei 
exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor. 
 
Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. 
 
La unió als tubs es farà amb platines o bé premsades entre dues platines. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 kg/cm2. i la pressió de prova 
del cos serà de 16 kg/cm2. 
 
 
Vàlvules de retenció 
Seran del tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 
 
El cos serà de fos nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i 
d'acer fos per a pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i 
tancaran sobre juntes d'elastòmer. 
 
La unió als tubs es farà amb platines, o bé premsades entre dues platines. 
 
La tanca serà sempre estanca. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. 
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Vàlvules de bola 
S’instal·laran en els mateixos casos que les de comporta per diàmetres inferiors a 50 
mm. 
 
Tindran un pas igual al diàmetre nominal (pas integral). El cos i la bola seran de llautó 
estampat o acer inoxidable, i les juntes de nylon o tefló. 
  
La pressió nominal no serà inferior a 16 kg/cm2. La tanca serà estanca i les 
connexions es faran mitjançant rosca. 
 
Es protegiran de les gelades pel perill que representa la formació de gel a l'espai 
atrapat per la vàlvula en posició tancada. 
 
Vàlvules de ventosa 
S’instal·laran per a l'evacuació de possibles bosses d'aire. 
 
Tindran el cos de fosa gris amb tapa desmuntable per a la inspecció. La tanca es 
produirà per pressió d'una bola flotadora de material plàstic contra el seient del cos, 
o bé per vàlvula accionada per un flotador interior. 
 
Boques de reg 
El cos serà de ferro colat i les aixetes de bronze. 
 
El ràcord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23.400 d'aliatge d'alumini o 
bronze DN 45 o 70. 
 
S’instal·larà dins d'una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de 
ferro colat desmuntable. 
 
Boques d'incendi subterrànies 
S’instal·laran dins d'una arqueta d'obra, comprenent una vàlvula de comporta 
d'endoll ràpid segons la norma UNE 23.400. 
 
Es proveirà de tapa de ferro colat de  600 mm. amb marc. 
 
Columnes hidrants contra incendis 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1 m. sota terra accionada 
per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'una boca  100 mm. i dues boques  70 
mm. tancades sota tapes desmuntables. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua 
que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de 
servei en un moment de necessitat, i aquest sistema es mantindrà obert mentre les 
tapes estiguin tancades. 
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ARTICLE 3.904  -  TRAMPILLONS D'ACCÉS 
 
Seran de ferro colat, de bona qualitat i amb tenacitat suficient per no trencar-se amb 
els cops o càrregues del trànsit. 
 
Tindran sempre tapa i marc. La tapa entrarà dins el marc, quedant al mateix nivell 
superior suportat sobre un escaló del mateix marc, d'amplada mínima a 8 mm. i 
estès a tot el perímetre. 
 
S’instal·laran dos models de trampillons: 
 
- Un de forma quadrada i llum de 40 x 40 cm. El pes de la tapa no   serà inferior a 

16 kg. Aquest trampilló, que permet una  col·locació fàcil de panots, s’instal·larà 
només a les voreres   i s'emprarà per a vàlvules de diàmetre inferior a 80 mm. i 
 fondàries màximes d'un metre. 

 
- L'altre de forma rodona i llum de  60 cm. per col·locar a les   calçades o quan les 

mides de la vàlvula siguin iguals o  superiors a 100 mm. o la fondària sigui  
superior a 1 m. El pes   de la tapa no serà inferior a 49 kg. 

 
 
 
ARTICLE 3.999  - MATERIALS DIVERSOS 
 
Els materials per als quals no s'especifiquen les condicions particulars, en aquest 
Plec, seran tots de primera qualitat i compliran les condicions que es requereixen en 
cada cas, a judici de la Direcció d'Obres. 
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  CAPÍTOL IV 

 Execució i control de les obres 
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CAPÍTOL IV      EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 
 
ARTICLE 4.001  -  GENERALITATS SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El plànol de comparació serà definit a la Planta General i als perfils longitudinals. 
 
Una vegada adjudicades les obres, es procedirà al Replanteig. 
 
L'adjudicatari haurà de proposar un programa de treball, per tal que sigui aprovat, 
abans de començar les obres i especificarà els terminis parcials per a diferents 
unitats d'obra, compatibles amb el termini total d'execució. Un cop aprovat aquest 
Programa, l'adjudicatari estarà obligat a complir els terminis. 
 
El Tècnic Director de les obres, podrà sol·licitar les proves i assaigs que consideri 
convenients dels materials que han d'entrar en l'execució d'aquestes obres. Totes 
les despeses de realització dels assaigs aniran a càrrec del Contractista, fins a un 
import màxim de 1% del Pressupost d'Execució del Material. 
 
 
ARTICLE 4.002  -  PRECAUCIONS DURANT LES OBRES 
 
 
La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari 
haurà d’instal·lar, hauran de complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de 
Senyalització de Carreteres d'Obres, especialment l'OM de 14 de març de 1.960 
 
Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, mentre 
duri la seva funció i es mantindrà a una distància dels dos extrems en el quals 
s'executen les obres, de la manera que indiqui el Tècnic Director. 
 
Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva 
senyalització; seran responsabilitat de l'adjudicatari, sense que una prèvia 
autorització de la senyalització i mesures adoptades, excusin l'adjudicatari d'aquesta 
responsabilitat. 
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ARTICLE 4.003 -  OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI 
 
Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la 
localització, protecció o desviament, dels serveis afectats i essent aquests treballs 
d'abonament a l'adjudicatari, amb càrrec a la Partida Alçada existent en el 
pressupost. 
 
També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, les 
servituds afectades, Essent aquests treballs a càrrec de l'adjudicatari. 
 
L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que 
directament o indirecta siguin necessaris per a la construcció de l'obra d'aquest 
projecte. 
 
Haurà d'arranjar a càrrec seu els serveis públics o privats malmesos i indemnitzar a la 
persona o propietat que resulti perjudicada. 
 
Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les obres. 
 
Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses d'utilització 
dels abocadors. 
 
 
 
ARTICLE 4.004 - COMPETÈNCIA DEL PERSONAL ENCARREGAT DE 
L'EXECUCIÓ 
 
L'execució de les instal·lacions es confiarà a persones amb coneixements tècnics i 
pràctics suficients per realitzar els treballs correctament. 
 
 
ARTICLE 4.005  -  REPLANTEIG 
 
El Tècnic Director farà sobre el terreny la comprovació del Replanteig General de les 
obres i els Replanteigs Parcials de les seves diferents parts que siguin necessaris en 
el curs de la seva execució, havent de presenciar el Contractista aquestes 
operacions, el qual es farà càrrec de les marques, senyals, estaques i referències que 
es deixin en el terreny. 
 
Del resultat d'aquestes operacions s'aixecarà la corresponent Acta de Replanteig, 
que signaran el Tècnic Director i el Contractista. 
  
D'acord amb el que s'estableix a les disposicions vigents, seran a càrrec del 
Contractista, les despeses que origini el Replanteig de les Obres. 
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ARTICLE 4.255  -  PERFILS LAMINATS PER A ELEMENTS ACCESSORIS 
 
En aquest punt es consideren elements accessoris de les obres de fàbrica (escales, 
anclatges, cantoneres...) que estiguin inclosos en les peces auxiliars dels elements 
principals d'aquestes. 
 
Els materials compliran les condicions de l'article corresponent d'aquest Plec i la 
col·locació d'aquests elements es farà seguint les instruccions de la Direcció d'Obra. 
 
 
ARTICLE 4.300  -  DESBROSSADA DEL TERRENY 
 
La desbrossada de les zones fixades en els plànols, consisteix en extreure i retirar de 
les zones ocupades, tots els arbres, arrels, arbusts, matolls, plantes, brossa, 
fullaraca, pals de fusta, així com les deixalles, escombraries o qualsevol material 
indesitjable que impedeixi la realització de les obres. 
 
Les zones a desbrossar hauran d'ésser les àrees indicades aproximadament en els 
plànols, o que marqui la Direcció d'Obra. La desbrossada no es durà a terme a les 
zones netes o a on es pugui retirar directament la terra vegetal. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Remoció dels materials objecte de neteja i desbrossada. 
- Retirada dels esmentats materials. 
 
Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i amb el que disposi la 
Direcció de l'Obra. 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per tal 
d'establir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a construccions 
existents i preservar els elements que hagin de quedar intactes. 
 
Tots els subproductes forestals, no susceptibles d'aprofitament, seran eliminats, 
d'acords amb les ordres del Tècnic Director. 
 
La resta de materials seran eliminats o emprats pel Contractista, en la forma i lloc que 
assenyali el Tècnic Director. 
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ARTICLE 4.301  -  ENDERROCS, DEMOLICIONS 
 
Es defineix la demolició, com l'operació d'enderrocament de totes les construccions 
que obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada 
l'execució de l'obra. 
 
El mètode de demolició serà elegit lliurament pel Contractista, prèvia autorització de 
la Direcció d'Obra. 
 
La utilització d'explosius anirà condicionada a l'obtenció del permís de l'autoritat 
competent amb jurisdicció a la zona de les obres. 
 
La seva execució inclou les següents operacions: 
 
- Enderrocament d'estructures. 
- Retirada dels materials d'enderroc al lloc aprovat per la   Direcció d'Obra. 
 
Tot això es realitzarà d'acord amb les especificacions que sobre el particular disposi 
la Direcció de l'Obra. 
 
L'enderroc inclourà el subministrament i la utilització de tota la maquinària i mà d'obra 
necessàries per a la seva execució, així com totes les operacions i accessoris que es 
necessitin per a la seva perfecta execució. 
 
Les operacions de demolició s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 
obtenir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures 
existents, o que hagin de subsistir parcialment. 
 
En cas d’instal·lacions, la retirada dels serveis afectats (llum, gas, telèfon, aigua...) 
serà efectuada pel Contractista de les Companyies Subministradores, i les sancions 
que puguin derivar-se de no complir les esmentades instruccions aniran al càrrec 
seu. 
 
Els materials d'enderroc que prèviament s'hagin fixat per ésser emprats a les obres, 
es netejaran, acopiaran i transportaran de la forma i als llocs que hagi fixat la Direcció 
l'Obra. 
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ARTICLE 4.320  -  EXCAVACIÓ EN DESMUNT 
 
Es defineix com excavació en desmunt les operacions necessàries per excavar i 
nivellar les zones de desmunt fins a la forma que calgui per a l'execució de les obres, 
tant per sobre del nivell freàtic com per sota d'aquest. 
 
Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions: 
 
- Excavació dels desmunts fins als límits definits en el projecte o assenyalats per la 

Direcció d'Obra. 
 

- Càrrega i transport dels productes excavats al lloc d'utilització o fora dels límits 
afectats per les obres. 

 
- Manteniment durant l'execució del drenatge de la zona de treball en perfectes 

condicions. 
 

- Preparació de la superfície d'assentament. 
 
Només per a les obres a les quals es refereix aquest Plec de Condicions, les 
excavacions que s'han d'efectuar es divideixen en els següents tipus: 
 
- Excavació en terra, és la que s'efectua en excavar sense   necessitat d'explosius. 
 
- Excavació en terreny de trànsit, comprèn els materials formats   per toques 

descompostes, terres molt compactes i tots aquells   pels quals no és necessari 
utilitzar explosius i sigui   necessària la utilització d'escarificadors profunds i 
pesats. 

 
- Excavació en roca, comprèn totes les masses de roca i tots   aquells materials 

que presentin característiques de roca   massissa, cimentats tant sòlidament que 
únicament es puguin   excavar per mitjà d'explosius. 

 
No s'autoritzarà l'execució de cap treball que no sigui portat a terme en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques. 
 
Durant l'execució dels treballs es prendran mesures per no disminuir la resistència del 
terreny no excavat. Especialment es prendran mesures per evitar inestabilitat de 
talussos en roca, esllavissades per descalçament del peu de l'excavació, erosions 
locals i embassaments deguts a drenatge defectuós de la zona. 
 
El contractista durant l'execució haurà de tenir cura del perfecte drenatge. 
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Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins on sigui possible, en 
la formació de terraplens i altres usos fixats per la Direcció d'Obra i es mantindran 
separats de la resta dels productes excavats. 
 
El material extret en excés es transportarà als abocadors autoritzats o al lloc indicat 
per la Direcció d'Obra. 
 
L'excavació en roca s'executarà de manera que no afecti o desprengui roca de la no 
excavada. Es tindrà especial cura d'evitar danys als talussos del desmunt i la 
cimentació de la futura explanada. 
 
El Contractista abans de començar qualsevol excavació en roca sotmetrà a 
l'aprovació de la Direcció d'Obra el mètode que se seguirà per a l'execució dels 
explosius, que haurà de garantir la geometria projectada dels talussos, així com 
l'obtenció del material en bones condicions per a la seva posterior utilització. Es 
recomana utilitzar en tots els casos la tècnica del pretall. 
 
Si l'estratificació i el contingut d'aigua del terreny fan pensar que hi haurà 
esllavissades, es prendran les mesures especials que s'acordaran amb la Direcció 
d'Obra. 
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ARTICLE 4.321  -  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous, la seva 
execució inclou les obres d'excavació, anivellament i evacuació del terreny i el 
transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d'utilització. 
 
Les obres d'excavació s'efectuaran d'acord amb els plànols. L'excavació continuarà 
fins arribar a la profunditat indicada i obtenir-se una superfície ferma i neta a nivell o 
escalonada, segons s'ordeni. No obstant, el Director podrà modificar la profunditat si 
veient les condicions del terreny, ho creu necessari per tal d'assegurar una 
cimentació satisfactòria. 
 
En aquells casos que s'hagin previst excavacions amb estivació, el Contractista les 
haurà d'executar, així com els esgotaments necessaris o augment dels talussos 
projectats. 
 
Quan apareixi aigua a les rases o pous que s'estan excavant s'hauran d'utilitzar els 
mitjans i instal·lacions necessaris per esgotar-la. 
 
Els fons de les rases es netejaran dels materials solts i les esquerdes es replenaran 
correctament. També s'eliminaran totes les roques soltes. 
 
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins a on sigui possible, 
en la formació de terraplens o altres usos que assenyali la Direcció de l'Obra i es 
tranportaran directament a les zones d'utilització, o als abocadors proporcionats pel 
Contract. 
 
Les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m. estaran especialment 
assegurats. Amb aquesta finalitat, l’estivació i travaments de la rasa s'executaran de 
forma que l'espai de treball quedi obstruït el mínim possible. Es col·locaran les 
riostres que siguin imprescindibles. 
 
S’instal·laran passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases només 
s'utilitzaran escales. 
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ARTICLE 4.322  -  REPLENS DE RASES I POUS 
 
Consisteix en l'extensió i compactació de materials procedents de l'excavació per a 
replè de rases o qualsevol zona que no permeti la utilització dels mateixos equips de 
maquinària amb els quals es porta a terme l'execució dels terraplens. 
 
Es replanarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la 
Direcció d'Obra. En cas que en els plànols hi figuri un replè especial (material filtrant, 
per exemple) aquesta operació es farà amb material que compleixi les condicions 
corresponents d'aquest Plec. El replè i recobriment es començarà quan les unions 
dels tubs i el seu suport estiguin en condicions de suportar el pes de la massa de 
terres i altres càrregues que hi puguin actuar. 
 
El replè no tindrà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl 
destinat a replè haurà d'admetre una compactació perfecta. 
 
El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadors lleugers. 
El replè s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per evitar qualsevol desplaçament 
de la canonada o element de drenatge. 
 
Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que el 
gruix d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a terme 
la compactació convenient. Els instruments de compactació s'elegiran segons les 
condicions de sòl i de la construcció. 
 
No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconament i vibració, quan el 
gruix de capa entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un 
metre. 
 
La retirada de les estivacions i sobretot de les riostres s'efectuarà al mateix temps 
que el replè, realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense 
arriostrament pugui replenar-se i compactar-se tot seguit. 
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ARTICLE 4.325  -  EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 
 
L'Excavació de fonaments comprèn: 
 
- Excavació en qualsevol mena de terreny a qualsevol fondària. 
- Esgotaments si calen 
- Estivacions, si són necessàries 
- Anivellació i compactació del fons 
- Replè i compactació posterior 
- Transport a abocador lloc d'ús de materials que sobren o   refusats 
 
Quan no s'executi estivació l'adjudicatari fixarà els talussos i, si n'hi ha, les bermes 
que consideri necessàries per estabilitat del tall, essent responsable dels perjudicis 
que es derivin de la insuficiència de talussos o bermes aplicats. 
 
 
ARTICLE 4.326  -  REPLENS EN OBRES DE FÀBRICA 
 
Són els treballs d'extensió i compactació de materials a realitzar en excavacions 
d'Obres de fàbrica o altres zones properes, en els quals les condicions d'estabilitat o 
dimensions no permetin la utilització dels mateixos equips de maquinària amb els 
quals es porta a terme l'execució de terraplens. 
 
Aquests terraplens podran ésser de dues classes: 
 
- Replens de terra, quan es tracti d'emprar materials procedents   de l'excavació. 
- Replens filtrants, quan es tracti d'emprar materials en els   llocs indicats en els 

plànols d'obres de fàbrica o al lloc que   ordeni la Direcció d'Obra. 
 
Els materials de replè s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i 
sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà suficientment reduït perquè 
emprant només maquinària lleugera (pes inferior a dues tonelades), s'obtingui el grau 
de compactació exigit. En cap cas aquest gruix, mesurat abans de compactar, serà 
superior a vint centímetres (20 cm.). 
 
Les aigües procedents de filtració, de manantials i de petits corrents hauran de 
desviar-se abans de realitzar el replè. Es protegiran contra avaries i desviació dels 
dispositius instal·lats per la determinació de l'assentament. El material de replè no ha 
de tenir impureses subjectes a putrefacció. 
 
El recobriment d'obres de fàbrica, s'emprarà fins a un metre (1 m.) per sobre la clau, 
sòl no cohesiu i exempt de pedres, compactant-lo amb maquinària lleugera en capes 
de 30 cm. com a màxim de gruix. 
 



 
 

 
Arranjament i millora piscina municipal de L’Estany 

PLEC DE CONDICIONS   64 / 115
 

ARTICLE 4.330  -  TERRAPLENS 
 
Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació dels sòls procedents de 
l'excavació, en zones d'extensió que permeti la utilització de maquinària d'elevat 
rendiment. 
 
La seva execució inclou les següents operacions: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament del terraplè amb    subministra de 

materials que compleixin les especificades en    aquest Plec, procedents de 
l'excavació en desmunt o préstec. 

- Extensió i compactació d'aquests, humitejant o dessecant cada tongada, segons 
faci falta. 

- Manteniment durant l'execució del drenatge de l'àrea de treball, en bones 
condicions de funcionament. 

 
Els materials a emprar en els terraplens, seran sòls o materials locals que no jutgin 
com a inadequats. S'obtindran de les excavacions realitzades a l'obra o dels 
préstecs que s'assenyalin en el projecte o s'autoritzin per la Direcció d'Obra, prèvia 
eliminació dels troncs, arrels, vegetació, etc... 
 
En la construcció del terraplè no s'utilitzaran els sòls inadequats que s'esmenten a 
continuació: 
 
- Sòls com els fangs, escombraries, deixalles... 
- Sòl amb estat congelat 
 
En qualsevol cas, la decisió de classificació d'inadequat quedarà a judici de la 
Direcció d'Obra, que decidirà sobre la utilització del sòl en terraplè o el transport a 
l'abocador. 
 
Per iniciar les obres de terraplè en una determinada zona de l'esplanada, és 
necessària l'autorització expressa de la Direcció d'Obra, per la qual s'hauran de 
complir els següents requisits: 
 
- Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direcció de    l'Obra, totes les 

operacions preparatòries necessàries per    garantir una bona execució, 
especialment les que assegurin un perfecte drenatge. 

- No s'autoritzarà l'execució de cap treball  sense que s'hagi    portat a    terme en 
totes les fases i referències    topogràfiques    necessàries. 
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Realitzades les excavacions corresponents a l'extracció de terra vegetal, es procedirà 
a la construcció del terraplè, establertes abans, i s'estendran en tongades 
successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. El gruix de les 
tongades serà el suficientment reduït per tal que amb tots els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran les característiques uniformes, i si no ho fossin, es aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant-ho convenientment amb la maquinària  adequada. No 
s'estendrà cap nova tongada fins que no s'hagi comprovat que la superfície 
subjacent compleix les condicions exigides. Quan la tongada subjacent es trobi 
reblanida per una humitat excessiva, la Direcció d'Obra no autoritzarà l'extensió de la 
següent. 
 
Per a la compactació de terraplens de les zones que per la seva reduïda extensió, la 
seva pendent o la proximitat a obres de fàbrica, no permetin la utilització de l'equip 
que normalment s'utilitza per a la compactació dels terraplens, es compactarà amb 
els mitjans adequats a cada cas, de forma que les densitats que s'assoleixen no 
siguin inferiors a les obtingudes en la resta de terraplens. 
 
Els terraplens s'executaran quan la temperatura ambient, a la ombra, sigui superior a 
2º C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura descendeixi per sota 
d'aquest límit. 
 
Sobre les capes en execució s'han de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que 
s'hagi completat la seva compactació. Si no fos possible, el tràfic es distribuirà de 
forma que les rodades no es concentrin en la superfície. 
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ARTICLE 4.409  -  CANONADES DE SANEJAMENT 
 
Les canonades aniran dins les rases degudament anivellades amb el pendent que li 
correspongui. L'amplada de la rasa serà el diàmetre exterior de la canonada més 40 
cm. La fondària serà variable segons la rasant del terreny. L'alçada de replè sobre la 
canonada serà com a mínim de 60 cm. 
 
La tuberia estarà assentada sobre una solera de formigó en massa de resistència 
característica 100 kg/ cm² o sobre un llit de sorra de 10 cm. de gruix com a mínim. 
 
Durant l'execució es comprovarà la rasant de la rasa. La variació de la diferència de 
cota entre sod pous de registre no podrà sobrepassar el 20%. 
 
Una vegada col·locada la canonada el replè de la rasa es farà per tongades 
successives. Les primeres tongades fins a uns trenta cm. per sobre la generatriu 
superior del tub, es faran evitant col·locar-hi pedres o graves amb diàmetre superior a 
2 cm. La compactació del replè assolirà en tots els casos un grau de compactació 
del 95% del Proctor Normal. 
 
Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques. 
 
Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat 
satisfactòriament totes les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com 
a la seva recepció a l'obra i una vegada instal·lats. 
 
El muntatge de la canonada l'haurà de realitzar personal experimentat, que també 
vigilarà el reompliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs. 
 
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o 
deixant desguassar l'excavació. 
 
Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes 
a les quals s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa del llit d'assentament, pressió 
hidràulica, etc) així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els 
materials que constitueixen la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la 
pressió de prova, resistiran els esforços mecànics, i no produiran alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
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Juntes 
Els tubs de fibrociment portaran juntes formades per maniguets de fibrociment, dues 
gomes d'estanqueïtat i tacs de goma dura per a la separació i el suport del tubs. 
 
Els tacs de goma han d'estar col·locats correctament a la ranura i repartits de 
manera uniforme en tot el perímetre del maniguet. Les anelles de goma hauran 
d'estar igualment ben col·locades dins les ranures corresponents. Tant els tacs com 
les anelles i les ranures han d'estar nets de sorres, fangs o greixos abans de la seva 
col·locació. 
 
En els tubs de formigó la junta serà d'endoll i cordó i podran portar una junta tòrica 
de goma. Estarà segellada amb morter de 500 kg. de ciment. 
 
Si escau les juntes i unions hauran de ser totalment estanques i se sotmetran a 
l'aprovació del Director de l'obra que decidirà el tipus a emprar. 
 
Toleràncies i assaigs dels tubs de formigó 
Se sotmetran a inspecció i proves, tubs sencers. Generalment els tubs sotmesos a 
prova tindran 1 m. de longitud. 
 
Els assaigs es faran segons es descriuen a la norma DIN A 4.032 per característiques 
i dimensions, impermeabilitat i càrrega de ruptura. 
 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i les toleràncies admissibles per 
a diferents diàmetres. 
 

Diàmetre 
(mm) 

Tolerància 
longitud 

Gruix 
mínim 
(mm) 

Tolerància 
diàmetre 

(mm) 

Absorció 
cm3/m 

Càrrega de 
ruptura 
Kg/m 

100 1% 22 2 100 2.400 
125 1% 23 2 105 2.500 
150 1% 24 2 110 2.600 
200 1% 26 3 120 2.700 
300 1% 36 4 160 3.000 
400 1% 42 4 210 3.200 
500 1% 50 5 270 3.500 
600 1% 58 6 300 3.800 
800 1% 74 7 360 4.300 
1000 1% 90 7 440 4.900 
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Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
atm. l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicar a la taula, 
encara que a la superfície hi apareguin taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el 
valor mig d'un assaig, el qual pot ésser sobrepassat per un tub fins a un 30%. En 
sotmetre a prova de ruptura cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de 
la càrrega de compressió en kg/m. de longitud útil, esmentats a la taula. 
 
Assaigs en tubs de fibrociment 
Es faran les següents comprovacions en fàbrica: 
 
- Examen visual de l'aspecte general dels tubs per veure si es   compleixen les 

condicions  generals indicades. 
- Comprovació de les dimensions, gruixos i rectitud dels tubs. 
- Prova d'impermeabilitat. 
 
L'assaig d'impermeabilitat es realitzarà aplicant durant 15 minuts una pressió de mitja 
atmosfera. 
 
L'absorció d'aigua a la paret del tub no ha de passar del valor indicat a la taula, 
encara que apareixin taques d'humitat o gotes aïllades en la superfície. 
 
Regirà el valor mitjà d'un assaig, el qual es pot ultrapassar lleugerament per algun tub 
fins a un 20%. 
 
La prova de trenc ha de donar els valors mínims de la càrrega de compressió en 
kg/m. de longitud útil, indicada a la taula. 
 
Les toleràncies també estan indicades a la taula, i es realitzarà una prova de qualitat 
prenent tres tubs de dimensions anàlogues. 
 
 

Diàmetre 
mm 

Tolerància 
de longitud 

% 

Gruix 
mínim 
mm 

Tolerància 
diàmetre 

% 

Absorció 
cm/m 

Càrrega 
de trenc 

Kg/m 
200 ± 1 26 ± 3 120 2.700 
300 ± 1 36 ± 4 160 3.000 
400 ± 1 42 ± 4 210 3.000 
500 ± 1 50 ± 5 270 3.500 
600 ± 1 58 ± 6 300 3.800 

800 ± 1 74 ± 7 360 4.300 

1.000 ± 1 90 ± 8 440 4.900 
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ARTICLE 4.410  -  ARQUETES I POUS DE REGISTRE 
 
La forma i dimensions de les arquetes i pous de registre, així com els materials a 
emprar, serà definit en els plànols. 
 
Un cop efectuada l'excavació necessària es procedirà a l'execució de les arquetes i 
pous de registre, d'acord amb els materials previstos, tenint cura del seu acabat. 
 
Seran de formigó construïts "in situ" o prefabricades, essent els tipus HM-20/P/20, 
segons sigui o no armat. 
 
La connexió dels tubs es farà complint les cotes definides en els plànols o fixades per 
la Direcció d'Obra. 
 
La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-500. 
 
Les reixetes i tapes seran de fosa i s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i es 
col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les 
superfícies adjacents. 
 
Les arquetes que es facin a les calçades, o per vàlvules de diàmetres iguals o 
inferiors a 80 mm i fondàries màximes d'1 m seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m 
interior i paret d'obra de 15 cm de gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb 
marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin a les calçades, o per vàlvules de diàmetre igual o superior 
a 100 mm, o fondàries superiors a 1 m. seran de planta rodona, amb diàmetre 
interior suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula i com a mínim de 0,60 
m. 
 
El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material i de  60. 
 



 
 

 
Arranjament i millora piscina municipal de L’Estany 

PLEC DE CONDICIONS   70 / 115
 

ARTICLE 4.500  -  SUB-BASE GRANULAR 
 
Preparació de la superfície existent 
la sub-base granular no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la qual ha d'assentar-se té la densitat deguda i les rasants indicades en els plànols 
amb les toleràncies establertes en el present Plec. 
 
Si en aquesta superfície existeixen irregularitats que excedeixin de les esmentades  
toleràncies, es corregiran, d'acord amb el que es prescriu a la unitat d'obra 
corresponent d'aquest Plec. 
 
Extensió d'una tongada 
Una vegada comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà a 
l'extensió d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions 
necessàries per evitar la seva segregació o contaminació, en tongades de gruix 
suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el gruix i el 
grau de compactació exigit. 
 
Després d'estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació. 
 
El contingut òptim d'humitat es determinarà a l'obra en funció de la maquinària 
disponible, i dels resultats que s'obtinguin en els assaigs realitzats. 
 
En cas que sigui precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que la 
humectació dels materials sigui uniforme. 
 
Compactació de la tongada 
Un cop aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la compactació 
de la sub-base granular, la qual es continuarà fins arribar a una densitat igual, com a 
mínim, a la que correspongui el 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
modificat segons la norma NLT 108/72. 
 
Les zones que per la seva extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
fàbrica, no permetin l'ús de l'equip que normalment s'estés utilitzant, es compactaran 
amb els mitjans adequats pel cas; de manera que les densitats obtingudes no siguin 
inferiors a les de la resta de la sub-base granular. La compactació s'efectuarà 
longitudinalment, començant per les vores exteriors, progressant cap al centre i 
solapant-se en cada recorregut una amplada no inferior a un terç de l'element 
compactador. 
 
S'extreuran mostres per comprovar la granulometria, i si aquesta no fos correcta, 
s'afegiran nous materials o es mesclaran les parts esteses fins que es compleixi 
l'exigida. 
 
Aquesta operació es realitzarà especialment en les vores per comprovar que una 
eventual acumulació de fins no redueixi la capacitat drenant de la sub-base. 
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No s'estendrà cap tongada si no ha estat realitzada la anivellació i comprovació del 
grau de compactació de la precedent. 
 
Quan la sub-base granular es composi de materials de diferents característiques o 
procedències, s'estendrà cada un d'ells una capa d'espessor uniforme, de forma que 
el material més gros ocupi la capa inferior i el més fi la superior. L'espessor de cada 
una d'aquestes capes serà tal que , al mesclar-se totes elles s'obtingui una 
granulometria que compleixi les condicions exigides. Aquestes capes es barrejaran 
amb anivelladores, grades de discs, mescladores rotatòries o altra maquinària 
aprovada pel Director de les Obres, de manera que no pertorbi el material de les 
capes de sota. 
 
La mescla es continuarà fins aconseguir un material uniforme, el qual es compactarà 
d'acord amb tot allò exposat anteriorment. 
 
Toleràncies de la superfície acabada 
La superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni diferir d'ella en 
més de 1/5 del gruix previst en els plànols per la sub-base granular. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 10 mm. quan es comprovi amb 
un regle de 3 m. aplicat tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 
 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies anteriorment exposades en 
corregiran pel contractista, d'acord amb les instruccions del Director de les Obres. 
 
Limitacions de l'execució 
Les sub-bases granulars s'executaran quan la temperatura ambient, a l'obra sigui 
superior a 2 º C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura estigui per 
sota d'aquest límit. 
 
Sobre les capes en execució es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic fins que no 
s'hagi completat la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que 
necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de forma que no es 
concentrin roderes en la superfície. El Contractista serà responsable dels danys 
originats per aquesta causa, havent de procedir a la reparació dels mateixos d'acord 
amb les indicacions del Director. 
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 ARTICLE 4.601  -  ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN FORMIGONS 
 
Es defineixen com armadures passives d'acer a emprar en formigó el conjunt de 
barres d'acer que es col·locaran a l'interior de la massa de formigó per ajudar a 
aquest a resistir els esforços a què està sotmès. 
 
Els materials a utilitzar són les barres corrugades del tipus B-500 S amb un límit 
elàstic no menor de 500 N/mm2 del tipus soldable ó B-400 S amb un límit elàstic no 
menor de 400 N/mm2 del tipus soldable. Els filferros en malles i armadures 
electrosoldades seran del tipus B-500 T de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. 
 
Sèries de diàmetres nominals per a armadures passives (n mm) 
 

Barres corrugades 
6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40  

 

Filferros corrugats en malles electrosoldades 

5 –  5,5 –  6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5 – 11 – 11,5 – 
12 – 14  

 

Filferros corrugats o llisos en armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia 

5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12  
 
La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els plànols del 
Projecte i en les llistes de ferros d'armadures. 
 
Les armadures es col·locaran netes exempts d'òxid no adherent, pintura, grassa o 
qualsevol altra substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del 
projecte. 
 
Se subjectaran entre elles i a l'encofrat mitjançant separadors segons article 37.2.5 
de la EHE de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocat i 
compactació del formigó. 
 
Es recomana col·locar les barres doblades a una distància lliure dels paraments no 
inferiors a dos diàmetres. 
 
Quan hi hagi perill de confondre's unes barres amb les altres, es prohibeix la 
utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran 
emprar, però, en un mateix element del tipus diferents d'acer, un per l'armadura 
principal i un altre pels estreps. 
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Distància entre barres 
Les prescripcions que es detallen a continuació són aplicables a les obres ordinàries 
de formigó armat executades "in situ". Quan es tracti d'obres provisionals, o en els 
casos especials d'execució particularment curada (per exemple, elements 
prefabricats amb rigorós control), es podran disminuir les distàncies mínimes que 
s'indiquen, prèvia justificació especial. 
 
a) La distància horitzontal lliure entre dues barres consecutives serà igual o superior 

al més gros dels dos valors següents: 
 

- Un centímetre 
- El diàmetre de la major 
 
b) La distància vertical lliure entre dues barres consecutives, serà igual o superior al 

més gros dels valors següent: 
 

- Un centímetre 
- 0,75 vegades el diàmetre de la major 
 
c) En forjats, bigues i elements similars, es podran col·locar dues barres de 

l'armadura principal en contacte, una sobre l'altra, sempre que siguin d'acer 
d'alta adherència. Es recomana que en aquests casos, totes aquelles parelles de 
 barres vagin ben subjectades per estreps o armadures  transversals anàlogues. 

 
Els recobriments mínims per a armadures es detallen en la següent taula 37.2.4 de la 
EHE: 
 

Resistènci
a 

Tipus 
d’element 

RECOBRIMENT MÍNIM (mm) 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

253 fck 
<40 

General 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 
Elements 

prefabricats 
i làmines 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
30 

 
35 

 
30 

 
35 

 
(*) 

 
(*) 

fck 3 40 General 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 
Elements 

prefabricats 
i làmines 

 
15 

 
20 

 
25 

 
25 

 
25 

 
30 

 
25 

 
30 

 
(*) 

 
(*) 
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Distància als paraments 
a) Quan es tracti d'armadures principals, la distància lliure    entre qualsevol punt de 

la superfície lateral d'una barra i el    paràmetre més pròxim de la peça, serà igual 
o superior al    diàmetre de l'esmentada barra. 

 
b) En les estructures no exposades a ambients agressius, la    distància serà igual o 

superior a : 
 

- Un centímetre, si els paraments de la peça han d'estar exposats a la intempèrie o 
a condensacions (cuina, bany) o si estan en contacte permanent amb l'aigua 
(dipòsits,  canonades) 

- La màxima distància lliure admissible entre les armadures      exteriors i les parets 
de l'encofrat és de 4 cm. Si és  necessari un major gruix de recobriment, s'haurà 
de disposar d'una xarxa de repartiment complementària pròxima al parament. 

 
Unió de les armadures 
Si és possible, no es faran més unions que les indicades en els plànols. Aquestes 
unions hauran de quedar allunyades de les zones en les quals l'armadura treballi a la 
màxima tensió. 
 
Les unions es poden realitzar per solapament, soldadura ó amb empalmament 
mecànic d’armadures exigint en aquest cas que els dispositius emprats tinguin com 
a mínim la mateixa capacitat resistent que la menor de les barres que s’empalmin, i 
no deuen presentar sota l’efecte de la tensió de servei desplaçaments relatius més 
grans de 0,1. També són admissibles altres tipus d'unió, de manera que els assaigs 
demostrin que aquestes unions tenen una resistència a la ruptura no inferior a la de 
qualsevol de les dues barres unides. 
 
Com a norma general, les unions de les diferents barres d'una peça es distanciaran 
de forma que els centres quedin separats, en la direcció de les armadures, a més de 
vint vegades el diàmetre de les barres més grosses unides. 
 
 
Unions per solapament 
Aquest tipus d'unió es realitzarà col·locant les barres una sobre l'altra, o de qualsevol 
altre forma que faciliti l'execució d'un bon formigonat i encercolant les barres amb 
filferro en tota la longitud del solapament. 
 
Quan es tracti de barres d'alta adherència, la longitud del solapament no serà inferior 
a la indicada per a la longitud d'anclatge esmentada en la Instrucción. 
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Unions per soldadures 
Sempre que la soldadura es realitzi d'acord amb les normes de bona pràctica 
d'aquesta tècnica, i a reserva que l'acer de les barres utilitzades presenti les 
característiques correctes de soldadura les unions d'aquest tipus es podran realitzar. 
 
- a tope, per resistència elèctrica, segons el mètode anomenat   "per xispes", que 

inclou en el seu i cle un període de forja. 
- a tope a l'arc elèctric, aixemfrana els extrems de les barres. 
- Solapament amb cordons longitudinals, si les barres són de diàmetre no superior 

a 25 mm. 
 
En les unions a solapament per soldadura elèctrica s'haurà d'assegurar la penetració 
del cordó al llarg de la zona, en soldadura sigui igual a la meitat del diàmetre com 
normalment ha de passar, la longitud eficaç del cordó de cada costat serà inferior a 
cinc diàmetres. En cas que només sigui possible soldar per un costat, que no és mai 
aconsellable, la longitud eficaç d'aquest cordó serà com a mínim a deu diàmetres. 
 
Els separadors de les armadures i els encofrats acompliran el que assenyala l’article 
37.2.5 de l’ EHE. 
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ARTICLE 4.610  - FORMIGONS 
 
Es defineix com a formigó, el producte que resulta d'una mescla íntima de ciment 
portland, àrid gros, àrid fi, aigua i eventualment productes d'addició, que en 
adormir-se i endurir-se adquireixen una gran resistència, pel qual s'utilitzen en 
l'execució de ciments, soleres, murs, bòvedes, ponts i altres obres de fàbrica. 
 
La seva execució inclou les següents operacions: 
 
- Estudi i composició de mescla i obtenció de la fórmula de   treball. 
- Fabricació 
- Transport 
- Posada en obra 
- Compactació 
- Execució de juntes 
- Curat 
- Acabat 
 
Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions, amb les alineacions, cotes i 
dimensions indicades en els plànols, i amb el que indiqui la Direcció d'Obra. 
 
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
La fabricació del formigó no s'iniciarà fins que s'hagi estudiat i aprovat la 
corresponent fórmula de treball, la qual serà acceptada per la Direcció d'Obra, veient 
les circumstàncies que concorreixen a l'obra. 
 
La fórmula assenyalarà exactament: 
 
- La granulometria dels àrids combinats, inclòs el ciment pels sedassos   
ASTM  6”,  4”,  3”,  1  1/2”,  1”,  3/4”,  1/2”,  3/8”, ‡‡ 4, ‡‡ 8, ‡‡ 16, ‡‡  30, 
‡‡ 50, ‡‡ 100, ‡‡ 200. 
 
Les dosificacions de ciment, aigua i eventualment addicions, per metre cúbic (m3) de 
formigó fresc. També es farà constar la consistència. Aquesta es definirà per 
l'escorriment a la taula de sacsejades o per l'assentament com el 1r. d'Abrams. 
 
La fórmula de treball haurà d'ésser reconsiderada, si varia   algun d'aquests factors: 
 
- tipus de conglomerant 
- tipus d'absorció o mida màxima de l'àrid gros 
- el mòdul granulomètric de l'àrid fi en més de dues dècimes     (0,2) 
- la naturalesa o proporció d'addicions 
- el mètode de posada en obra. 
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Normalment es subministraran tres mides d'àrids per a formigons, la dosificació del 
ciment no sobrepassarà els quatre-cents quilograms per metre cúbic (400 kg/m3) de 
formigó fresc. El formigó que hagi d'estar exposat a la intempèrie, no tindrà una 
dosificació inferior a dos-cents cinquanta quilograms (250 kg/m3) i quan s'hagi de 
posar en obra sota aigua, no serà inferior a tres-cents cinquanta quilograms per 
metre cúbic (350 kg/m3). 
 
La consistència dels formigons frescs, serà la màxima compatible amb els mètodes 
de posada en obra, compactació i acabat que adoptin. 
 
No es permetrà la utilització dels formigons de ciment portland d'una consistència, en 
què l'assentament en el con d'Abrams sigui superior a 12 cm. 
 
En qualsevol cas, la dosificació escollida haurà d'ésser capaç de proporcionar un 
formigó que tingui la consistència i resistència característiques mínimes exigides. 
 
Fabricació del formigó 
La fabricació de la mescla es podrà realitzar per qualsevol dels procediments que es 
detallen a continuació. 
 
Mescla en central 
Els dispositius per a la dosificació dels diferents materials hauran d'ésser automàtics. 
 
La instal·lació del formigonat serà capaç de realitzar una mescla regular i íntima dels 
components, proporcionarà un formigó de color i consistència uniformes. 
 
Tant l'àrid gros, com l'àrid fi i el ciment, es passaran per separat, i en fixar la quantitat 
d'aigua que s'hagi d'afegir a la massa serà imprescindible tenir en compte la que 
contingui l'àrid fi, i eventualment, la resta dels àrids. 
 
El període de batut, serà el necessari per assolir una mescla íntima i homogènia de la 
massa sense disgregació. Tret que hi hagi una justificació especial, en formigons 
d'un metre cúbic (1 m3) o capacitat menor, el període de batut a la velocitat de 
règim, comptant a partir del moment en què s'acabi de dipositar a la cuba la totalitat 
de ciment i els àrids, no serà inferior a un minut (1m.) ni superior a 3 minuts (3m). Si la 
capacitat de la formigonera fos superior a la indicada, s'augmentarà l'esmentat 
període en quinze segons per cada 400  d'excés sobre el m3. Per a formigons que 
s'han de vibrar es recomana augmentar el temps d'amassat fins a dos o tres minuts. 
 
Abans de carregar la formigonera, es buidarà totalment el seu contingut. 
 
No es permetrà tornar a amassar, en cap cas, formigons que hagin pres parcialment, 
encara que s'afegeixin quantitats de ciment, àrids o aigua. 
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Mescla en camions 
El camió mesclador, podrà ésser del tipus tancat o amb tambor giratori, o de tipus 
obert. Tots dos tipus es podran fer servir amb mescladors o agitadors. 
 
En qualsevol cas, serà capaç de proporcionar mescles uniformes i de descarregar el 
seu contingut sense que es produeixin segregacions, i aniran equipats amb 
comptarevolucions. 
 
La velocitat de mescla de les mescladores de tambor giratori serà superior a quatre 
revolucions per minut (4 rpm), ni superior a setze revolucions per minut (16 rpm). 
 
La velocitat d'agitació, per a tots dos tipus de mescla no serà superior a sis 
revolucions per minut (6 rpm). 
 
La capacitat de mesclador serà fixada pel fabricant de l'equip, el volum de mescla en 
cap cas serà superior a seixanta per cent (60%) de l'esmentada capacitat, si s'utilitza 
com a mesclador, ni superior al vuitanta per cent (80%) de la mateixa capacitat, si 
s'empra com a elements de transport amb agitació. 
 
La descàrrega del formigó en obra, s'ha de fer dins de l'hora (1 h) que segueixi a la 
càrrega de mesclador. El període es podrà ampliar si fan servir retardadors de la 
presa, aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
Mescla en formigonera 
Es farà de la mateixa manera que s'ha assenyalat per a la mescla en central, excepte 
la dosificació que no serà automàtica. 
 
Quan el volum de formigó a fabricar sigui inferior a quinze metres cúbics (15 m3) i es 
tracti de formigons inferiors a H-300, es permetrà la dosificació dels seus 
components en volum. 
 
Transport de formigó 
El transport des de la formigonera es realitzarà tant ràpidament com sigui possible, 
utilitzant mètodes aprovats per la Direcció d'Obra, que impedeixin tota segregació i 
evaporació d'aigua o intrusió de cossos estranys a la massa. En cap cas es tolerarà 
la col·locació en obra de formigons que acusin un principi de presa o presentin 
qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure vertical de les masses, en qualsevol punt del seu recorregut 
no passarà d'un metre. 
  
Quan la fabricació de la mescla s'hagi realitzat en una instal·lació central, el seu 
transport es podrà realitzar utilitzant camions proveïts d'agitadors o camions sense 
elements d'agitació. 
 
En el primer cas, s'utilitzaran camions amb tambors giratoris o camions amb paletes. 
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El període de temps comprès entre la càrrega del mesclador i la descàrrega del 
formigó en obra, serà inferior a una hora (1 h) i durant el període de transport i 
descàrrega, haurà de funcionar constantment el sistema d'agitació. 
 
Si s'empren camions que no tinguin agitadors, aquest període de temps s'haurà de 
reduir a trenta minuts (30 m) i haurà de comprovar-se que no es produeixin 
segregacions inacceptables. 
 
Posada en obra 
El començament del formigonat de qualsevol tipus d'obra, s'ha de comunicar a la 
Direcció d'Obra, per a la seva aprovació si escau. Tot el formigó es col·locarà abans 
que comenci la presa inicial i en tot cas dins dels seixanta minuts (60 m) després de 
la seva mescla, a menys que se li hagi afegit algun additiu aprovat per la Direcció 
d'Obra. No es permetrà l'abocat lliure del formigó des d'alçades superiors als dos 
metres (2 m) i queda prohibit tirar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb 
rascles o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dins dels motllos. Per a alçades majors 
s'han d'adoptar disposicions adequades per evitar que es produeixi la disgregació de 
la massa. 
 
El compactat del formigó es farà sempre per vibració. 
 
Els vibradors s'aplicaran sempre de manera que el seu efecte s'estengui a tota la 
massa sempre que es produeixin disgregacions locals. 
 
Si es fan servir vibradors de superfície , s'aplicaran movent-los lentament de forma 
que la superfície del formigó quedi totalment humida estenent-se tongades de gruix 
de manera que el contacte dels vibradors arribi a tota la massa. 
Si s'utilitzen vibradors interns la freqüència de treball no serà inferior a sis mil 
revolucions per minut (6.000 rpm). 
 
S'hauran de submergir en la massa i retirar verticalment sense desplaçar-se en 
horitzontal mentre estiguin submergits en el formigó. 
 
L'agulla s'introduirà i retirarà lentament i a velocitat constant i es recomanarà que no 
es superin els deu centímetres per segon (10 cm/seg). 
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La distància entre els punts d'immersió serà l'adequada per produir en tota la 
superfície de la massa vibrada la humectació brillant, essent preferible vibrar en molts 
punts per poc temps, que vibrar perllongadament en pocs punts. No s'introduirà el 
vibrador a menys de deu centímetres (10 cm) de la paret de l'encofrat. 
 
Els vibradors no han de tocar les armadures; la vibració sempre s'ha d'acabar de 
forma que els punts d'immersió progressin en sentit contrari al d'avanç del formigó. 
 
Juntes 
Les juntes podran ésser de formigonat, retracció o dilatació de la forma i dimensions 
indicades en els plànols o assenyalades per la Direcció d'Obra. 
 
Les juntes de formigonat, s'ubicaran on indiquin els plànols o permeti la Direcció 
d'obra. 
 
Les juntes de formigonat, per construir punts dèbils de l'estructura s'hauran de 
considerat molt especialment, tenint en compte els següents punts: 
 
1. En acabar el formigonat de la fase anterior, i ja iniciada  la presa, es  netejarà  la 

superfície amb raig d'aire o  d'aigua, per eliminar el formigó lletós superficial i 
deixar els àrids al descobert. 

 
2. Abans de reemprendre el formigonat de la següent fase, es  netejarà la brutícia o 

l'àrid de la junta, que hagi quedat  solt amb el raig d'aigua o aire, humitejant la 
superfície. 

 
3. En cas de juntes fortament solidificades, es faran servir  tractaments amb epoxi o 

altres tècniques especials. 
 
Les juntes de retracció s'han d'executar quan es tingui por dels defectes deguts a la 
retracció; el seu espaiament anirà entre cinc i dotze metres (5 i 12 m), en funció del 
tipus de formigó i circumstàncies ambientals. El sistema d'execució haurà d'ésser 
aprovat per la Direcció d'Obra. 
 
Les juntes de dilatació es col·locaran com ho fixen els plànols. Podran ésser de dos 
tipus: obertes o replenes. 
 
Les juntes replenes es construiran de forma similar a les obertes. 
 
El material de replè s'introduirà a la junta picant suaument i vigilant que aquesta quedi 
replena en la seva totalitat. Per a la protecció del material de replè les juntes es 
segellaran a la part superior amb asfalt. 
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Curat del formigó 
Durant el període d'enduriment, s'haurà de mantenir l'humitat del formigó per evitar 
tota acció externa, com la sobrecàrrega o vibracions, que pugui provocar la fisuració 
de l'element formigonat. Una vegada endurit el formigó es mantindran humides les 
superfícies per mitjà d'arpilleres, esterilles de palla o altres teixits semblants d'alt 
poder de retenció d'humitat, durant set dies (7 dies ). 
 
Aquest termini establert com a mínim, s'ha d'augmentar a un cinquanta per cent 
(50%) en clima sec, o quan les superfícies de les peces, hagin d'estar en contacte 
amb les aigües o infiltracions salines, alcalines o sulfatades. 
 
La temperatura de l'aigua emprada en el reg no serà inferior en més de vint graus 
centígrads (20 º C) a la de formigó. 
 
 
Acabat del formigó 
Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de forma que presentin bon 
aspecte, sense defectes o rugositats que tinguin la necessitat d'un enlluït posterior, el 
qual no s'ha d'aplicar en cap cas sense prèvia autorització de la Direcció d'Obra. 
 
 
Limitacions de l'execució 
El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es pugui preveure 
que dins de les 48 hores (48 h), la temperatura ambient pugui baixar per sota dels 
zero graus centígrads (0º C). Per això el fet de la temperatura enregistrada a les 9 del 
matí, hora solar, sigui inferior a quatre graus centígrads (4º C), pot interpretar-se com 
a motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà assolit en l'esmentat termini. 
 
Control de qualitat 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar amb un full de 
subministrament, correctament complimentat, d’acord amb les dades establertes a 
l’apartat 69.2.9.1 i signat per persona física. No es permet emprar un formigó que no 
tingui full de subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar 
part de la documentació final de control de l’obra. 
 
Consistència 
Es realitza l’assaig pel mètode tradicional del con d’aAbrams d’acord amb la UNE 
83313:90. La determinació de la mitja aritmètica que defineix la consistència, tant si 
s’ha definit, l’esmentada consistència, per tipus com per assentament, es fa amb dos 
valors. 
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Resistència 
Els assaigs de resistència venen definits a l’article 88 mitjançant la realització de 
provetes a obra, conservació en càmera humida i trencament als 28 dies a efectes 
d’obtenir la resistència característica estimada fck est. 
 
Els límits màxims per a l’establiment dels lots de control es fixen en relació a la 
següent taula: 
 
 
           Límit superior                                                Tipus d’elements 
estructurals 
 
 Estructures que tenen 

elements Comprimits 
(pilars, piles, murs 
portants, pilons, etc). 

Estructures que tenen únicament 
elements sotmesos a flexió (sostres 
de formigó amb pilars metàl·lics, 
taulers, murs de contenció, etc). 

Massissos 
(sabates, 
estreps de 
ponts, blocs, 
etc). 

Volum de 
Formigó 

 
100 m3 

 
100 m3 

 
100 m3 

Núm. 
d’amassades 
(1) 

 
50 

 
50 

 
100 

Temps de 
formigonat 

 
2 setmanes 

 
2 setmanes 

 
1 setmana 

Superfície 
construïda 

 
500 m3 

 
1.000 m2 

 
----- 

Número de 
plantes 

 
2 

 
2 

 
----- 

(1) Límit no obligatori en obres d’edificació. 

La instrucció preveu tres modalitats de control per a formigons: 
 
- Control de nivell reduït 
- Control estadístic 
- Control al 100 per 100 

Durabilitat 
El control de la durabilitat el regula l’article 85 de l’EHE i està basat en: 
 
- El control documental dels fulls de subministrament del formigó, en els que hi 

constin les limitacions de la relació aigua ciment a/c i el contingut de ciment 
especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el 
formigó no es fabrica en una central, el fabricant ha d’aportar a la Direcció d’Obra 
la mateixa informació signada per persona física. S’exigeix aquest control per a 
cada amassada emprada a l’obra. 
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- El control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar 
en obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs 
d’origen no marí) o a alguna de les classes específiques d’exposició que estableix 
la Instrucció a l’article 8. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de 
l’obra amb tres provetes de formigó amb la mateixa dosificació que la de l’obra i 
fabricades per la mateixa central que fabricarà el formigó de l’obra. Aquest assaig  
està definit a la UNE 83309:90 EX. 

 
- La Direcció d’Obra pot eximir la realització del control de profunditat quan el 

subministrador presenti abans de l’inici d’obra una documentació que inclogui: 
 
- Composició de les dosificacions a emprar a l’obra. 
 
- Identificació de les matèries primeres del formigó que fabricarà per a l’obra. 
 
- Còpia de l’informe dels resultats de l’assaig de penetració d’aigua fet per un 

laboratori oficial coficialment acreditat. 
 
- Matèries primeres i dosificacions emprades per a la fabricació de les provetes 

emprades en els assaigs de penetració d’aigua. 
 
No es podran acceptar assaigs fets amb més de sis mesos d’anticipació a la data en 
que es fa el control, o quan es detecti que les matèries primeres o les dosificacions 
emprades per als assaigs són diferents de les declarades per el subministrador per al 
formigó de l’obra. 
 
En el cas de formigons fabricats en central de formigó preparat, en possessió d’un 
Segell o Marca de Qualitat, i si en el seu sistema de qualitat s’inclou l’assaig de 
profunditat de penetració d’aigua se l’eximirà de la realització d’aquest assaig. En 
aquest cas haurà de presentar a la Direcció de l’Obra, de forma prèvia a l’inici de 
l’obra la documentació que permeti un control com l’especifica anteriorment. 
 
El control de qualitat per l’acer queda definit en els articles 31 i 32 i pot esser del 
tipus normal o reduït. a excepció de les obres de formigó pretesat que només es pot 
adoptar el control normal. 
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ARTICLE 4.611  -  MORTERS DE CIMENT 
 
Es defineix com morter de ciment la massa constituïda per l'àrid fi, ciment i aigua. 
Eventualment poden tenir algun producte d'addició per millorar les seves propietats, 
que haurà d'estar aprovat per la Direcció d'Obra. 
 
 
Tipus i dosificacions 
MH-1 : Per a fàbriques de rajol i mamposteria ordinàries: 300 kg de ciment P-350 per 
M3. i 1.065 litres d'àrid fi per M3. de morter. 
 
MH-2 : Per a fàbriques de rajol especial i capes d'assentament d'adoquins, vorades: 
450 kg de ciment p-350 per M3. de morter i 9590 litres d'àrid fi per M3. de morter. 
 
MH-3 : Per a enlluït, arrebossat: 600 kg. de ciment p-350 per  M3. de morter i 850 
litres d'àrid fi per M3. de morter. 
 
MH-4 : Per  arrebossats exteriors: 750 kg. de ciment p-350 per M3. de morter i 800 
litres d'àrid fi per M3. de morter. 
 
Aquestes dosificacions són indicatives, la Direcció d'Obra podrà modificar la 
dosificació, quan les circumstàncies de l'obra ho aconsellin, justificant-ho en un nou 
estudi i els assaigs oportuns. 
 
 
Fabricació del morter 
La mescla es podrà realitzar a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un 
terra impermeable. 
 
El ciment i l'arena es mesclaran en sec, fins aconseguir un producte homogeni de 
color uniforme. A continuació s'afegirà l'aigua estrictament necessària, per tal que un 
cop batuda la massa tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra. 
 
Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, refusant-se aquell que 
hagi començat a adormir-se, i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta-cinc 
minuts (45 m.) que segueixen a l’amasat. 
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ARTICLE 4.650  -  OBRES DE FÀBRICA 
 
Són obres de fàbrica, les quals hi entra fonamentalment el bloc paral·lelepipèdic, 
ceràmic, lligat amb morter. 
 
Els materials a emprar són els blocs ceràmics (rajol) i morters. 
 
S'utilitzaran únicament els rajols i conglomerats que no produeixin eflorescència. Si 
els paraments s'han de deixar vistos, el rajol haurà d'ésser seleccionat en quan a 
aspecte, qualitat, dimensions i col·locació. 
 
Els acabats de les juntes seran els que marqui la Direcció d'Obra i es tindrà cura 
especial de les que hagin de quedar vistes. 
 
Els rajols es col·locaran ordenadament, segons l'aparell previst, un sobre els altres, 
solapats, tant en el sentit longitudinal com en el transversal. 
 
S'utilitzaran morters secs. Els rajols abans d'ésser col·locats es mullaran 
perfectament amb aigua. 
 
Es col·locaran plans sobre una capa de morter i s'apretaran fins aconseguir la junta 
necessària. 
 
Es conservaran els plànols i nivells a cada filada, de forma que les llagues estiguin 
alineades i les juntes horitzontals anivellades. 
 
Es prohibeix en les fàbriques el replè interior amb tacs o troços o qualsevol sistema 
que no sigui executat amb peces enteres. Per a cada cas s'elegirà l'aparell 
corresponent. 
 
En les superfícies corbes les juntes seran normals als paraments. Cap rajol ha de 
solapar menys d'1/4 de la longitud del rajol sobre el qual descansa. Buscar el major 
número de filades possibles entre dos llagues d'una mateixa vertical. 
 
Les interrupcions de treball es faran deixant la fàbrica en escalonat diagonal, per 
preveure una bona trava en la continuació. En reemprendre's es regarà 
abundosament la fàbrica i es netejarà la pols i el morter vell. 
 
No s'executaran fàbriques amb temperatures inferiors a 3º C i de portar-se a terme, 
s'haurà de protegir la fàbrica executada rencentment per impedir que geli el morter. 
 
Resistències kgs/cm2 de les obres de fàbrica. 
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R. rajol 20 50 100 150 R. morter de 
portland 

50 6 6 - -  
100 8 10 15 -  
150 10 15 20 30 R. Fàbrica (-4) 
200 12 20 30 40  
300 15 25 40 50  
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ARTICLE 4.680  -  ENCOFRATS 
 
Es defineix com encofrat el treball que consisteix en la construcció, muntatge i 
desmuntatge posterior, dels motllos destinats a donar la forma (indicada en els 
plànols) als formigons. 
 
La seva execució inclou les operacions de construcció i muntatge i el desencofrat. 
 
Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i allò que disposi la Direcció 
d'Obra. 
 
Els encofrats podran ésser de fusta, metàl·lics, de productes aglomerats, etc.. Es 
comptarà sempre amb la prèvia aprovació de la Direcció d'Obra. 
 
En els encofrats de fusta, la fusta que s'utilitza i haurà de complir les següents 
condicions: 
 
- Provenir de troncs sans 
- Haver estat dessecada perfectament a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant 

un període superior a dos anys 
- No tenir cap signe de putrefacció o polls 
- No tenir esquerdes, forats, taques o qualsevol altres defecte que perjudiqui la 

solidesa. En particular tindrà el més petit nombre de nusos, que en tot cas tindran 
un gruix inferior a la sèptima part (1/7) de la menor dimensió 

- Tenir fibres rectes i no revirades, paral·leles a la major dimensió de la peça 
- Pretensar anells anuals d'aproximada regularitat 
- Donar un so clar de percussió 
 
La forma i dimensions de la fusta que es farà servir en els encofrats seran les 
indicades en els plànols, per als paraments de formigó tindran el gruix i la resistència  
necessaris per evitar qualsevol tipus d'accidents. 
 
Tipus d'encofrats 
Per a la utilització en obres de fàbrica, hi ha els següents tipus: 
TIPUS E-1. S'utilitzarà en els paraments de les obres de fàbrica, que hagin de quedar 
amagats pel replè o algun revestiment. Es podrà emprar en la seva confecció taulons 
sense raspallar, unitats a testa 
TIPUS E-2. S'utilitzarà en els paraments plans de formigó vist. 
TIPUS E-3. S'utilitzarà anàlogament en formigó vist, però en paraments de directrius 
corbes, radi de curvatura menor o igual a vint metres (20 m) 
 
Per als encofrats tipus E-2 i E-3, es faran servir fustes raspallades i encadellades. El 
gruix de les esmentades fustes no serà menor de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm.). 
L'amplada oscil·larà entre deu i catorze centímetres (10 a 14 cm) i les juntes hauran 
d'anar en sentit vertical o horitzontal sense discontinuïtat dins l'amplada de la fusta. 
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Desencofrats 
La superfície dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es pintaran amb 
un líquid desencofrant, el qual haurà d'ésser aprovat per la Direcció d'Obra. El 
desencofrant no deixarà taques o residus en la superfície del formigó, no contindrà 
substàncies perjudicials per a ell. 
 
Construcció i muntatge 
Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu la "Instrucción para el 
proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-88". 
 
S'autoritzarà la utilització de tipus i tècniques d'encofrats que els resultats estiguin 
sancionats per la pràctica i s'haurà de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es 
proposin i que per la novetat no tinguin garantia, a judici de la Direcció d'Obra. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, a fi d'evitar l'absorció de 
l'aigua del formigó i es netejarà tota la brutícia, serradures o viruta, per la qual cosa 
es deixaran obertures provisionals. 
 
Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d'abocar el formigó. Les 
dimensions seran controlades i tot balcament serà corregit. 
 
Desencofrat i descintament 
Els productes que es facin servir per al desencofrat hauran d'estar aprovats per la 
Direcció d'Obra. Com a norma general s'utilitzaran vernissos antiadherents 
compostos per silicones, o preparats a base d'olis solubles a l'aigua, o grassa 
diluïda. 
 
Tots els elements que formen l'encofrat, així com els apuntalaments i cindris, es 
retiraran sense produir sotracs ni topades amb l’estructura, i es recomana que quan 
els elements siguin d'una certa importància, s'utilitzin falques, caixes de sorra i altres 
dispositius semblants per assolir un descens uniforme dels suports. 
 
Aquestes operacions no es faran fins que el formigó tingui la resistència necessària 
per suportar amb seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als quals 
estarà sotmès durant i després del desencofrat. 
 
Cap element de les obres, es pot desencofrar, sense prèvia autorització de la 
Direcció d'Obra. 
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ARTICLE 4.710  -  EXECUCIÓ INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Conduccions per a instal·lacions elèctriques 
 

Conduccions subterrànies 

Les rases no s'excavaran fins el moment de passar els cables o els tubs de 
protecció. El fons s'anivellarà evitant elements que puguin fer malbé i es dipositarà la 
capa de sorra per al seu assentament. 
 
El reemplenat de la rasa es farà amb material seleccionat (sense pedres, arrels i altres 
elements que puguin deixar forats), provinent de l'excavació o amb terres de préstec 
si el terreny és rocós. 
 
Després del reemplenat, es piconarà i es deixarà assentar, per evitar que es trenqui el 
paviment un cop reposat. 
 
El pas de les conduccions per a sota els vials estarà protegit amb 35 cm. de formigó 
pobre. 
 
Els conductors protectors del cable seran de PVC de 80 mm. i es col·locaran damunt 
d'una capa de sorra no inferior a 10 cm. 
 
La superfície exterior d'aquest tub quedarà com a mínim 40 cm. per sota terra o 
paviment acabat. 
 
Es tindrà cura en la col·locació dels tubs per no fer malbé la protecció del cable. 
 
Es deixaran registres convenientment disposats de manera que en punts singulars es 
puguin substituir, reposar o ampliar els conductors fàcilment. 
 
En tots els punts singulars, com són canvis de direcció i punts de creuament de 
carreteres es disposarà d'arquetes de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 amb marc i tapa 
de fosa. Aquestes arquetes seran de fàbrica de rajol remolinades i interiorment amb 
la disposició indicada en els plànols. 
 

Conduccions aèries 

Aniran engrapades per les parets, de forma discreta. Quan es travessi un carrer 
portaran un cable fiador. 
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Posta a terra 

Per a bàculs i columnes es farà una línia de posta a terra que anirà fins als quadres 
de comandament. Es col·locarà una piqueta per a cada bàcul o columna i una per a 
cada quadre de comandament. 
 
Control 
Per comprovar que la instal·lació d'enllumenat satisfà les exigències luminotècniques i 
elèctriques indispensables, s'efectuaran una sèrie de controls i amidaments que 
s'adjuntaran a les de recepció. 
 
El tècnic encarregat de l'obra pot realitzar, segons el seu criteri, tots els controls que 
cregui convenients per assegurar-se que tant la instal·lació com els materials emprats 
s'ajusten al Plec de Condicions i als Reglaments Elèctrics vigents. 
 
Materials i equips d'origen industrial 
Els materials d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades a les corresponents normes i disposicions vigents relatives a la 
fabricació i el control industrials i si no és possible a les normes UNE que s'indiquen: 
 
Lluminària, Reactància          UNE 20.152 
Condensador                     UNE 20.010, 20.050, 20.531, 20.532 
Fusible                          UNE 20.532 
Bàcul                             36-080-73 
Columna                           36-080-73 
 
Quan el material arribi a l'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes i disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant únicament les seves característiques aparents. 
 
Control d'execució de bàculs i columnes 
Es comprovarà la verticalitat amb una tolerància de 0,5 cm de desplom. 
 
Les dimensions de la fonamentació, no acceptant-la quan siguin diferents de les 
especificades o el perns no siguin de la mida indicada. 
 
Es comprovarà que l'existència de posta a terra, s'ajusti al que especifica la 
documentació tècnica. 
 
Control de la instal·lació d'enllumenat 

Caiguda de tensió 
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En tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre 
de comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada 
ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament, 
si en aquest abasta el seu valor nominal. 
 

Aïllament 

L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, 
posta a terra o entre conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà 
segons allò indicat a l'article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
corresponent. 
 

Proteccions 

Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior a 
valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit. 
 

Línia de terra 

Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà d'ésser superior a 10 
Ohms. 
 

Equilibri entre fases 

Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir l'equilibri 
màxim. 
 
Identificació de fases 
S'ha de comprovar que al quadre de comandament i a tots aquells, als quals es 
realitzen conduccions, els conductors de diverses fases i el neutre, si n'hi ha, sigui 
fàcilment identificables per llur color. 
 

Il·luminació 

Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors 
als previstos al Projecte. 
 

Prova de servei 
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Pel funcionament de l'enllumenat es farà una prova accionant els interruptors de 
cada instal·lació, comprovant que cap dels llums està apagat. 
 



 
 

 
Arranjament i millora piscina municipal de L’Estany 

PLEC DE CONDICIONS   93 / 115
 

ARTICLE 4.900  -  CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA 
 
Les canonades d'abastament d'aigua hauran de complir les condicions fixades en el 
vigent "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 
de aguas". 
 
Les canonades s’instal·laran a l'interior de les rases. Com a norma general sota les 
calçades o en terrenys de tràfic rodat possible, la fondària mínima serà tal que la 
generatriu superior de la canonada quedi almenys a un metre de la superfície, a les 
voreres o llocs sense tràfic rodat pot disminuir-se aquest recobriment a seixanta 
centímetres. 
 
L'amplada mínima de la rasa no ha d'ésser inferior a 60 centímetres i s'ha de deixar 
un espai de 15 a 30 cm. a cada costat del tub, segons el tipus de juntes. 
 
El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s'assentarà sobre una base 
de 10 cm. de sorra. 
 
Una vegada col·locada la canonada, el replè de les rases es farà amb tongades 
successives. Les primeres tongades fins a uns 30 cm. per sobre la generatriu 
superior del tub, es faran evitant col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a 
dos centímetres. La compactació del replè assolirà en tots els casos un grau de 
compactació del 95% del Proctor Normal. 
 
La superfície interior de qualsevol element de la canonada serà llisa, i no s'admetran 
altres defectes de regularitat que el caràcter accidental o local que quedin dels les 
toleràncies prescrites i no representin pèrdua de qualitat ni de la capacitat de 
desguàs. 
 
Els tubs i altres elements de conducció estaran ben acabats amb espessors 
uniformes i curosament treballats de manera que les parets exteriors i especialment 
les interiors quedin regulars i llises, amb arestes vives. 
 
Totes les peces composades de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, 
etc...) hauran d'ésser rigorosament intercanviables, per a un mateix diàmetre nominal 
i pressió normalitzada. 
 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços 
que hagin de suportar en servei durant les proves i ser absolutament estancs. 
 
Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat 
satisfactòriament totes les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com 
a la seva recepció a l'obra i una vegada instal·lats. 
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Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepció a l'obra, 
són els següents: 
 
- Examen visual de l'aspecte general de tots els tubs i   comprovació de les 

dimensions, espessors i rectitud. 
- Prova d’estanqueïtat, col·locant-les en una màquina hidràulica   assegurant 

l’estanqueïtat en els seus extrems mitjançant   dispositius adequats. La pressió 
màxima de prova serà la normalitzada. 

- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior, sometent-les   a una pressió 
creixent de forma gradual a arribar a la ruptura   o fissuració, segons els casos. 

 
Altres assaigs com poden ser les proves de flexió transversal i longitudinal o duresa 
desprenen del tipus de material de la canonada. 
 
En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran les topades, 
sempre perjudicials: es dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los 
caure; s’evitarà fer-los rodar sobre pedres i en general es prendran les precaucions 
necessàries per al seu maneig, de forma que no pateixin trucs d'importància. 
 
El muntatge de la canonada haurà de realitzar-se amb personal experimentat, que 
també vigilarà el reompliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs. 
 
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o 
deixant desguassar l'excavació. 
 
Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes 
a les quals s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa de llit d'assentament, pressió 
hidràulica, etc...), així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar 
els materials que constitueixen la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a 
la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
Proves a realitzar en els tubs instal·lats a la rasa 
Són preceptives les proves de pressió interior i les proves d'estanqueïtat. El 
Contractista haurà de proporcionar tots els elements necessaris per efectuar 
aquestes proves, així com el personal necessari. 
 

Prova de pressió interior 

A mesura que avanci el muntatge de la tuberia es procedirà a proves parcials de 
pressió interna per trams de longitud fixada pel Tècnic Director. Com a norma 
general, es recomana que aquests trams tinguin una longitud aproximada a 50 m, 
però en el tram escollit la diferència de cotes entre el punt de la rasant més baixa i el 
punt de la rasant més alta no passarà del 10% de pressió de prova. 
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Abans de començar la prova, hauran d'estar col·locats en la posició definitiva tots els 
accessoris de la canalització, la rasa pot ésser parcialment replenada, deixant com a 
mínim les juntes descobertes. 
 
Es començarà per emplenar lentament d'aigua el tram que sigui sotmès a prova, 
deixant oberts tots els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran 
tancat després i successivament de baix cap amunt una vegada s'hagi comprovat 
que no hi ha aire en la conducció. Si és possible el tram facilitarà l'expulsió de l'aire 
per la part alta. Si això no fos possible, l'emplenat es farà encara més lentament per 
evitar que quedi aire en la canonada. 
 
En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per l'expulsió de l'aire i per 
comprovar que tot l'interior del tram a provar es troba comunicat en la forma 
convenient. 
 
La bomba per a la pressió hidràulica podrà ésser manual o mecànica, però en aquest 
últim cas haurà d'estar proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per 
poder regular l'augment de pressió amb total lentitud. Es disposarà en el punt més 
baix de la canonada a assajar i anirà amb dos manòmetres, dels quals un d'ells serà 
proporcionat pel Tècnic Director, prèviament comprovat per ell. 
 
Els punts extrems del tram a provar es tancaran convenientment amb peces 
especials que s'apuntalaran per evitar desplaçaments de les mateixes o fuites 
d'aigua, i han d'ésser fàcils de desmuntar per poder continuar el muntatge de la 
canonada. Es comprovarà que les claus intermitges que en tram en prova, si 
existeixen, que estiguin ben obertes. 
 
Els canvis de direcció, peces especials, etc. hauran d'ésser ancorades i les seves 
fàbriques haver adquirit la resistència suficient. 
 
La pressió interior de prova en rasa de la conducció serà la que assoleixi dues 
vegades la pressió màxima de treball, s'entendrà com a tal l'estàtica de la xarxa. 

 
La prova durarà 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el 
manòmetre no acusi un descens superior a             essent "p" la pressió de prova en 
rasa en atmosferes.  
 
Quan el  descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats 
examinant i corregint les juntes que perden aigua, canviant si és necessari algun tub, 
de forma que al final s'aconsegueixi el descens de pressió perquè no sobrepassi allò 
que s'ha previst. 
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Prova d'estanqueïtat 

Després d'haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió, se n'haurà de 
fer una d'estanqueïtat. 
 
 El Tècnic Director podrà subministrar els manòmetres o comprovar els que hagi 
subministrat el contractista. 
 
La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en la tuberia, 
a la qual pertany el tram en prova, amb idèntiques característiques. 
 
La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un 
bombí tarat dins la canonada de forma que es mantingui la pressió de prova 
d'estanqueïtat, després d'haver emplenat la tuberia d'aigua i d'haver expulsat l'aire. 
 
la durada de la prova serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior a 
 

V = K L D  
 
V = Pèrdua total de la prova en litres 
L = Longitud del tram en prova en metres 
D = Diàmetre interior en metres 
 
De totes maneres, si les pèrdues fixades són sobrepassades el Contractista a càrrec 
seu repassarà totes les juntes i tubs defectuosos, així mateix està obligat a repassar 
aquelles juntes que acusin pèrdues apreciables, encara que el total sigui inferior a 
l’admissible. En les conduccions de sanejament hi haurà prou amb emplenar els tubs 
d'aigua per trams i observar les juntes i la tuberia descoberta. El contractista estarà 
obligat a substituir qualsevol tram de canonada o accessoris en el qual s'hagin 
observat defectes o esquerdes i pèrdues d'aigua. 
 
Assaigs en tubs de polietilè 
S'assagen els tubs plens d'aigua a la pressió i temperatura que s'indica a la taula 
següent. La pressió interna de l'aigua ha d'originar una tensió tangencial de treball en 
tub, expressada a la tercera columna de la taula. 
 
 

Temperatura de 
l’aigua ºC 

Durada mínima de 
l’assaig 

Tensió tangencial en 
el tub (Kg/cm2) 

20 1 80 
70 100 30 
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La tensió tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressió interna de l'aigua 
determinada per la fórmula 
 

  
        2 e  
p = ------------ 
       De - e 

 
 
en la que: 
 
   = tensió tangencial de l'assaig (80 kg/cm2. o 30 kg/cm2) 
e   = gruix de la paret del tub, en mm. 
De  = diàmetre exterior del tub, en mm. 
p   = pressió de l'aigua durant l'assaig en kg/cm2. 
 
 
Polietilè d'alta densitat (HPDE) 
Estan normalitzats (UNE 53.113) els diàmetres exteriors, expressats en mm. 
 
Els gruixos es calculen per la fórmula indicada a l'apartat anterior 
 

        p  De 
e = ------------ 
      2 + P 
 

en la qual 
 
 = la tensió de treball admissible que val 50 kg/cm2. 
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Els gruixos i pesos per ml estan indicats a la següent taula: 
 
 

Diàmetres 
exteriors 

Pressió nominal (Kg/cm2) 

 4 6 10 
 e e e 

(mm) (mm) (mm) (mm) 
    

16 - - 2,0 
20 - - 2,0 
25 - 2,0 2,3 
32 - 2,0 2,9 
40 2,0 2,3 3,6 
50 2,0 2,8 4,5 
63 2,4 3,6 6,7 
75 2,8 4,3 6,8 
90 3,5 5,1 8,2 

110 4,2 6,2 10,0 
125 4,8 7,1 11,4 
140 5,4 7,9 12,7 
160 6,2 9,1 14,6 
180 6,9 10,2 16,4 
200 7,7 11,4 18,2 
225 8,7 12,8 20,5 
250 9,6 14,2 22,8 
315 12,1 17,9 28,7 
400 15,4 22,7 36,4 

 
 
La pressió de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20º C, per a 
altres líquids i temperatures, s'han de tenir en compte les possibles limitacions d'ús. 
 
La tolerància en el diàmetre exterior ve expressada per la fórmula 

Tolerància = 0,0009  De  (mm) 
amb un valor mínim de 0,3 mm. i essent De el diàmetre exterior en mm. 
 
La tolerància en el gruix de la paret es determina per la fórmula 

Tolerància = 0,1  e  +  0,2  (mm) 
essent  e  el gruix de la paret en mm. 
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Resistència a la pressió interna 
La descripció de l'assaig és idèntica a la del polietilè de baixa densitat. Però varien les 
condicions de les proves, que es descriuen a la taula que s'indica a continuació 
 

Temperatura 
de l'aigua 

ºC 

Durada màxima 
de l'assaig 

H 

Tensió tangencial 
en el tub 
Kg/cm2 

20-80-80 1-44-170 150-42-30 
 
 
El factor de reducció de la pressió d'utilització dels tubs, en augmentar la 
temperatura de l'aigua a la taula següent, que és comú per LDPE i HPDE. 
 

Temperatura de l'aigua Factor de reducció per 
obtenir la pressió de 

treball 
mínima màxima (f) 

0-20,1-25,1-
30,1-35,1-40,1 

20-25-30-35-
40-45 

1,00-0,80-0,63-0,50-
0,40-0,32 

 
 
ARTICLE 4.906  -  EXECUCIÓ DE TOPALLS A LES CORBES, CONS I 
DERIVACIONS 
 
Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les 
forces de pressió interna. 
 
S'excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no 
englobar les unions i els cargols de les brides i s'omplirà de formigó en massa. 
 
Les dimensions dels topalls seran les que fixa la "Normativa per a xarxes de 
distribució d'aigua potable" de l'Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament en 
el quadre núm. 4. 
 
Si no fos possible fer un topall a les mesures que figuren a la norma, es construirà 
seguint les instruccions del facultatiu responsable del servei. 
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ARTICLE 4.990  -  CONTROL DE QUALITAT 
 
Tal com s'indica en l'apartat 6.4 d'aquest Plec de Condicions la Direcció d'Obra 
realitzarà o abonarà totes les proves o assaigs que estimi necessaris per a les 
comprovacions de les condicions que han d'exigir. Aquests assaigs al menys 
consistiran en proctor i densitats dels terraplens, proctor i densitats de la capa de 
sub-base i assaigs de qualitat dels tractaments superficials. 
 
 
ARTICLE 4.998  -  MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADA EN 
AQUEST PLEC 

 
Els materials de condicions no especificades en aquest Plec, hauran de complir les 
condicions que l'ús ha incorporat a les bones normes de construcció. 
 
De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideració del Tècnic Director, perquè 
decideixi sobre la conveniència d'autoritzar el seu ús o bé refusar-lo i si ho exigeix es 
realitzaran les proves i assaigs que estimi oportuns. 
 
 
ARTICLE 4.999  -  MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS 
EXIGIDES EN AQUEST PLEC 
 
Si el Contractista tingués materials que no acomplissin les prescripcions establertes 
en aquest Plec, el Tècnic Director donarà les ordres oportunament perquè sense 
perill de confusió, siguin separats dels que les compleixen i substituïts per altres 
adequats en la forma prescrita a la legislació vigent. 
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CAPÍTOL V 
 
Amidament i abonament de les obres 
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CAPITOL V        AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
 
ARTICLE 5.001  -  GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT I ABONAMENT 
DE LES OBRES 
 
La Direcció d'Obra realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant l'anterior període de temps, i agafant com a base aquests 
amidaments i els preus contractats redactarà mensualment la corresponent 
relació valorada a l'origen tret en el cas que les circumstàncies aconsellin 
adelantar-la o endarrerir-la. 
 
L'obra executada es valorarà segons els preus d'execució del material que figurin 
en lletra en el Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i els 
preus de les noves unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat 
degudament autoritzats. 
 
Al resultat de la valoració anterior se li augmentaran els percentatges adoptats per 
formar el Pressupost de Contracta i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient 
d'adjudicació, obtenint així la relació valorada o certificació mensual. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu 
d'aquesta, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o 
descripció dels preus. En quan a les partides alçades, es consideraran mesurades 
en totes les seves parts en unitats d'obra amb els preus unitaris, i com a partides 
alçades d'abonament íntegre s'abonaran en la seva totalitat quan s'hagin acabat 
els treballs o obres a què es refereixen essent possible en casos justificats el seu 
abonament fraccionat, però sense poder fer cap augment per cap concepte. 
 
Per a l'abonament a compte d’instal·lacions, equips i acopis es tindrà en compte 
allò establert per l'Administració. 
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ARTICLE 5.002  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS EN 
DESMUNT 
 
S'entén per m3. d'excavació en desmunt el de l'espai desallotjat en executar-la 
segons les condicions, quedant les superfícies de les caixes d'assentament en 
disposició de rebre l'obra de fàbrica, així com el material desallotjat, dipositat en 
un punt autoritzat pel Tècnic Director. 
 
Les excavacions realitzades es cubicaran traient sobre el terreny, abans de 
començar-les, els perfils transversals que considera convenients el Tècnic 
Director, o demani el Contractista, quedant esmentats en planta a les senyals 
fixades en el replanteig. Abans de començar les fàbriques de cada zona, o 
efectuar l'amidament final, es tornaran a fer els perfils, en els mateixos punts. 
signant les fulles l'encarregat i el contractista, i no s'admetrà cap reclamació 
d'aquest sobre el volum resultant dels esmentats amidaments. 
 
Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a l'execució 
de les obres, d'acord amb el Projecte i una línia d'abonament de deu centímetres 
(10 cm) en excés, sobre el perfil definit en els plànols, o a allò que fixi, si escau el 
Tècnic Director. 
 
No s'abonaran les que per excés practiqui el Contractista, ja sigui per 
inobservància per a la marxa de les obres, o per la construcció de rampes, 
descarregadors o qualsevol altre motiu, ni les fàbriques que s'hagin de construir 
per replenar aquests excessos. Tampoc s'abonaran aquelles excavacions en els 
quals els productes de l'excavació no es dipositin en un punt autoritzat pel Tècnic 
Director. 
 
 
ARTICLE 5.003  -  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
L'excavació de rases es mesurarà per m3. deduïts per la diferència entre els perfils 
transversals inicials i els perfils transversals teòrics finals. El perfil inicial coincideix 
amb l'esplanada realitzada i amb el terreny natural, sense terra vegetal, si no hi ha 
esplanació. El perfil teòric final té una amplada de fons igual al diàmetre exterior 
del tub i amplada de l'obra, incrementat en 0,40 m. i una amplada de coronació 
igual a la del fons incrementat en 0,20 m. 
 
El preu que resulta d'aplicar l'amidament obtingut pel preu unitari d'excavació en 
rasa, comprendrà totes les operacions necessàries qualsevol que sigui la 
naturalesa del terreny i la profunditat. 
 
Quan s'ompli la rasa amb material addicional. Si es replena amb material de 
prestació s'abonarà addicionalment el material i el seu transport, però no les 
operacions de replè i compactació. 
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ARTICLE 5.004  -  EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 
 
Es mesurarà per m3. de fonaments, incluint aquesta unitat l'excavació a qualsevol 
profunditat i en qualsevol classe de terreny, així com també les operacions 
necessàries d'estrabat, preparació del fons, replè i compactació, transport, etc. 
També els excessos d'excavació, evitables o inevitables i els esgotaments són 
inclosos. 
 
 
ARTICLE 5.005  -  TRANSPORT A ABOCADOR 
 
S'aplicarà als transports d'aquesta mena, no compresos en altres unitats. 
 
Dels llocs d'abocat se'n farà càrrec el Contractista. Es mesurarà per m3. partint 
dels volums extrets i dels aprofitats a la pròpia obra o inclosos en altres unitats. 
 
 
ARTICLE 5.006  -  ESLLAVISSADES 
 
En general, s'abocaran les esllavissades, excepte en els casos que es pugui 
provar que han estat degudes a força major. No s'abocaran mai les que derivin de 
negligència del contractista o per no haver complert les ordres del Tècnic Director. 
 
 
ARTICLE 5.007  -  TERRAPLENS 
 
Els terraplens i pedraplens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, al 
preu del metre cúbic que es fixi en el quadre de preus núm. 1, qualsevol que sigui 
la procedència dels productes que s'hagin utilitzat i la distància a la qual s'hagin 
transportat. 
 
En el preu hi va inclòs el cost de totes les operacions necessàries per executar el 
metre cúbic d'aquesta unitat d'obra, totalment acabada, inclús l'obertura de rases 
de préstec, transport dels productes sobrants, piconat i refinat de talussos. 
 
 
ARTICLE 5.008  -  ARQUETES I POUS DE REGISTRE 
 
Es mesuraran per unitats realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou 
el formigó, l'armadura, la reixa o tapa i els altres elements i operacions per deixar 
la unitat completament acabada. També queda inclòs en aquests preus 
l'excavació en rases i pous i posterior replè. 
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ARTICLE 5.009   -  OBRES AMB PERFILS METÀL·LICS 
 
Les estructures d'acer es mesuraran per la seva longitud o per la seva superfície, 
segons es tracti d'elements lineals o superficials, mesurats sobre els plànols en m. 
o m2. respectivament. 
 
La longitud de les peces lineals de cada tipus de perfil es multiplicaran pel pes per 
m. i la superfície de les xapes d'un determinat gruix es multiplicarà pel preu unitari. 
 
A l'import que resulta hi queden compresos: subministra, manipulació i utilització 
de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris. També inclou els mitjans 
d'unió i d'altres auxiliars, així com els treballs de taller, transport, acopi, muntatge, 
acabat i pintura d'imprimació. 
 
ARTICLE 5.010  -  FORMIGONS 
 
El formigó es mesurarà per m3. deduïts dels plànols. Els excessos que es puguin 
produir o la possible necessitat d'encofrats no serà d'abonament directe, ja que 
es consideren inclosos en el preu unitari. El preu unitari inclou fabricació, 
transports i posta en obra, comprenent per tant, compactació, execució de 
juntes, curat, acabat, així com encofrats i cintres. 
 
 
ARTICLE 5.011  -  ENLLUITS 
 
L'enlluït en mesurarà per m2. realment executats. El preu unitari inclou la 
preparació del morter i la seva aplicació i curat. 
 
 
ARTICLE 5.012  -  OBRES DE FÀBRICA 
 
S'entén per m3 d'obra de fàbrica, el d'obra acabada completament, segons 
condicions. Els volums són aquells que resultin d'aplicar a l'obra les dimensions 
acotades en els plànols o bé ordenades pel Tècnic Director, sense que hagi estat 
degudament autoritzat. Els preus fan referència al m3 definit d'aquesta manera 
qualsevol que sigui la procedència dels materials comprenent totes les despeses 
de transport, preparació, fabricació, proves i assaigs, conservació i imprevistos. 
 
S'aplicarà un criteri anàleg a les unitats d'obra que s'abonin per m2 o per ml. 
 
 
ARTICLE 5.013  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES CANONADES 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per ml als preus que figuren en les 
partides. 
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Les canonades que siguin objecte d'amidament als efectes del seu abonament 
hauran d'estar completament col·locades, amb les subjeccions i altres elements 
que les integren i haver estat sotmeses amb èxit a les proves que requereixin. 
ARTICLE 5.014  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LA SUB-BASE 
GRANULAR 
 
La sub-base granular es mesurarà i abonarà per m3, segons les seccions tipus 
indicades en els plànols. 
 
 
ARTICLE 5.015  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE PAVIMENTS 
 
Es mesurarà i abonarà per m2. comprenent el gravilló, les graves, les graves del 
segellat, els tres regs i fins i tot la regulació i compactació del terreny on no 
s'esclarifiqui. 
 
 
ARTICLE 5.016  -  ABONAMENT DELS ACOPIS 
 
S'abonaran d'acord amb allò que s'estableix a la "Clàusula 54 del Pliego de 
Clàusulas Administrativas Generales". Tots aquells materials que no puguin sofrir 
danys o alteracions de les condicions que hagin de complir, sempre i quan el 
Contractista adopti les mesures necessàries per a la seva deguda conservació i 
no puguin ja ésser retirats dels acopis més que per ésser emprats en obra. 
 
 
ARTICLE 5.017  -  ABONAMENT D'OBRES I INSTAL·LACIONS A 
COMPROVAR 
 
Quan les obres i instal·lacions executades formin un conjunt parcial que hagi 
d'ésser sotmès a prova, no s'abonarà el seu import total, als preus que figuren en 
el Quadre de preus núm. 1. fins que no s'hagin executat proves suficients per 
comprovar que aquestes instal·lacions, compleixen les condicions assenyalades 
en aquest Plec. 
 
 
ARTICLE 5.018  -  AMIDAMENT I ABONAMENT D'OBRES DIVERSES 
 
Les unitats d'obra per a les quals no s'especifica la forma de mesurar-les i 
abonar-les, s'amidaran per unitats concretes, lineals, superficials o de volum 
segons figurin expressades en els Quadres de Preus i pel nombre real d'aquestes 
unitats executades, completament acabades i en condicions de rebut. 
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CAPÍTOL VI 
 
Disposicions generals. 
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CAPITOL VI    DISPOSICIONS GENERALS 
 

ARTICLE 6.001  -  PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, abans de 
l'inici de les obres, un Pla d'Obra amb especificació dels terminis parcials de les 
diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total d'execució. 
 
Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, 
adquirint per tant, caràcter contractual. 
 
El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, 
quedant adscrits a l'obra aquests mitjans, sense que el Contractista els pugui 
retirar si manca l'autorització del Promotor. 
 
Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima 
convenient establir algunes variants al Planning d'Obra, el Contractista o Industrial 
adjudicatari es subjectarà a aquestes ordres. 
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ARTICLE 6.002  -  DIRECCIÓ DE L'OBRA 
 
Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a 
càrrec del Tècnic designat pel Promotor. 
 
Obligacions, drets i responsabilitats 
El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, 
modificacions necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic 
Director, sota la seva personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots 
els aspectes de l'execució de l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, 
que podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit. 
 
També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc... que es 
precisin per poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència 
apropiada al ritme de la construcció de forma que coneixi perfectament totes les 
etapes, així com d'informar al consistori de la seva marxa. 
 
La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels 
imprevistos o canvis a l'obra, dels complements de definició del projecte i de les 
dades i documents subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius 
que l'obra comporta. 
 
S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús, 
realitzat sense el seu coneixement i consentiment i les modificacions posteriors al 
certificat final de l'obra. Tampoc és responsable el Tècnic Director de 
l'incompliment de les normes de seguretat adoptades. 
 
Acceptació dels materials 
El Tècnic Director, pot no acceptar els materials emprats a l'obra, si al seu criteri, 
no s'adapten a allò especificat en el Plec de Condicions, estan mal executades o 
presenten vicis. 
 
Refús del personal 
El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al contractista que separi de l'obra al 
personal que, amb la seva actitud posi traves a la bona marxa dels treballs. 
 
Obra mal executada 
El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui 
necessàries, ja sigui en el curs de l'execució o finalment, si adverteix vicis ocults, 
mala realització o solucions no acceptades per ell a l'obra. Aquestes parts seran 
reconstruïdes d'acord amb allò contractat i tot això a expenses del Constructor. 
 
Recepció de l'obra 
El Tècnic Director, no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha 
executat d'acord a allò ordenat o adverteix vicis en aquesta. 
 
Visites d'obra 
El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la 
presència de qualsevol Tècnic que hi intervingui així com la del propietari. 
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Llibre d'ordres 
El Tècnic Director, podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que 
cregui convenients per a bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les que cregui 
necessàries perquè els treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els 
documents del projecte. 
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ARTICLE 6.003  -  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONSTRUCTOR 
 
Inici de l'obra 
El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada amb suficient antelació, 
l'inici de les obres. El Tècnic Director en cas que això no passi, declina tota la 
responsabilitat sobre l'obra, poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a 
part de l'acció judicial que es desprengui de l'acta. 
 
Oficina 
El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra 
que successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de 
Condicions i Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a 
realitzar assaigs d'obra sol·licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que 
aquesta ho ordeni. 
 
Del personal tècnic 
Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu 
càrrec, un  tècnic que portarà la direcció tècnica de l'obra, en representació del 
Constructor, tot això sense perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en 
tota l'obra, un encarregat d'obra. 
 
Subjecció als plànols i ordres 
El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, 
memòria i ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis 
mentre no compti amb el consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta 
manera realitzarà canvis que el Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon 
funcionament de l'obra o la seva millor solució. Si aquests canvis signifiquen una 
variació del pressupost acceptat, es facultaran a part, d'acord amb els preus 
unitaris que autoritzi el Tècnic Director. 
 
Conservació d'accessos 
El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament 
de l'obra, construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el 
transcurs de l'obra. 
 
Normes de seguretat i salut 
Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliments i 
observància de les disposicions contingudes en "Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció (BOE núm. 257, de 25 d’octubre de 1997). Accidents de 
Treball i altres requisits exigibles en drets per al funcionament d'aquestes 
indústries i en especial el que la legislació social  exigeixi. Haurà d'assegurar-se 
que cada treballador tingui l'escaient qualificació professional i experiència de 
l'encarregat d'aquesta. 
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Mitjans auxiliars 
El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, 
bastides, apuntalaments, cintres, estibats, cinturons de seguretat i tanques de 
protecció, així com la responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin 
a l'obra. 
 
Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'apilonament 
dels materials de construcció que no afectin a l'obra. 
 
Del compliment del planning de l'obra 
El Constructor està obligat a complir el planning de l'obra sota la supervisió del 
Tècnic Director. El seu incompliment sense causa justificada, és motiu suficient 
per a recusar el constructor i rescindir el contracte. 
 
Replanteig 
El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció 
Facultativa. Es imprescindible per a continuar l'obra que aquesta replanteig sigui 
acceptat com a vàlid pel Tècnic Director. 
 
Recusació del personal 
Remetre's al punt 3 de l'article 6.002 d'aquest capítol. 
 
Obra mal executada 
El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les 
ordres donades per la Direcció Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec amb 
el que indica el Tècnic Director. 
 
Acceptació de mostres 
El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani 
el Tècnic Director, així com conservar-les en tot moment per a la seva 
comparació. 
 
Assegurances socials 
El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el 
personal, assegurances socials, etc... essent d'ell la responsabilitat de 
l'incompliment d'aquesta norma. 
 
Presència a l'obra 
El Constructor haurà de personar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el 
convoqui, amb la deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic 
Director ho farà constar en el "Llibre d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui 
convenients sense poder recusar-les després el Constructor. 
 
Obres ocultes 
El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació 
de l'execució de les parts de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments, 
armadures, etc... 
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Conservació de l'obra 
Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està 
executant. 
 
Tracte amb industrials 
Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el 
responsable davant de la Direcció Facultativa i davant del Propietari, dels 
industrials que intervinguin a l'obra. 
 
Drets del Constructor 
El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, 
memòries, que precisi per a una correcta execució de l'obra. 
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ARTICLE 6.004  -  PROVES I ASSAIGS 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà o ordenarà totes les proves i assaigs dels 
materials, mecanismes, instal·lacions, aparells i obra executada, que estimi 
necessaris per a la comprovació de les condicions que han de complir. 
 
Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import 
màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 
 
 
 
 
ARTICLE 6.005  -  RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
Recepció d’obres 
 
Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques 
 
Article 111. Compliment dels contractes i recepció 
 
111.2. En tot cas, la constatació del compliment exigeix per part de 

l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins el 
mes següent a aquell en què s’ha produït el lliurament o la realització de 
l’objecte del contracte.  A la intervenció de l’Administració corresponent, li 
ha de ser comunicat l’acte, quan aquesta comunicació sigui preceptiva, 
per tal que hi pugui assistir potestivament en les seves funcions de 
comprovació de la inversió. 

 
Article 147. Recepció i termini de garantia 
 
147.1 A la recepció de les obres a la seva terminació, als efectes establerts en 

l’article 111.2, hi ha de concórrer un facultatiu designat per l’Administració 
representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i 
el contractista, assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. 

 
147.2. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions 

previstes, el funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i 
representant d’aquesta les ha de donar per rebudes, de la qual cosa cal 
aixecar l’acta corresponent. A partir de llavors comença el termini de 
garantia. 
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ARTICLE 6.006  -  AMIDAMENTS I ABONAMENTS DE LES OBRES 
 
 
Els Amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra 
fixades en el document núm. 4 (pressupost) del present Projecte. 
 
Aquests amidaments els realitzarà periòdicament la Direcció, podent presenciar el 
Contractista o el seu delegat la realització d'aquest. 
 
 
 
ARTICLE 6.007  -  REVISIO DE PREUS 
 
L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, per cap motiu ni concepte, llevat 
que el Plec de Condicions Econòmic - Administratives, disposi el contrari. 
 
 
 
ARTICLE 6.008  -  CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 
 
El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà 
de ser executat com si estigués exposat en els documents. 
  
En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, de detalls de 
l'obra o la seva descripció errònia que siguin indispensables per a l'execució de 
l'obra, hauran de ser executats seguint les directrius esposades en la Memòria 
d'aquest Projecte. 
 
En cas que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà 
segons l'ús i el costum prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
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1 – Amidaments 



1.1 G2225121 m Subministrament i col·locacíó de perfils colaminats

88,00 88,00
Total m............: 88,00

1.2 PP5124O u Canvi d'accessoris (inclòs el picat dels vells i retirada de runa col·locació dels
nous i petit material com colzes etc..), col·locació de juntes i marcs. Inclou la
desinfecció del vas de la piscina amb fungicida.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.3 G85LPS12 u Subministrament i col·locació de canonades a la piscina (canonada presa fons
D90, canonada skymmers D75, canonada brocs impulsió D90, canonada brocs
netejafons D60).

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.4 F2285SR0 u Modificació instal·lació canonades a la sala de màquines

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.5 G3C517G3 m3 Formigonat de vas de piscina i rampa d'accés amb formigó HA-25/P / 20 / IIIb de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb camió bomba.

23,00 23,00Omplir vas piscina
6,00 6,00Rampa d'accés

Total m3............: 29,00

1.6 PTNC u Execució de rases per a pas de canonades i trasllat de terres i materials de
l'obra.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.7 PCO251F m Refer terra voltant piscina col·locació paviment inclou rajoles tipo Sas

62,00 62,00Perímetre piscina
10,00 10,00Mur rampa d'accés

Total m............: 72,00

1.8 TR2235L m2 Construcció de mur i rampa minusvàlids inclou pedra coronació

10,00 10,00
Total m2............: 10,00

1.9 OL37834 m Substituir pedra de coronació picant la vella i col·locació de nova tipo Sas

64,00 64,00
Total m............: 64,00

1.10 G2R54263 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
2 km

1,20 50,00 60,00
Total m3............: 60,00

1.11 NEF010 m2 Revestiment del vas de la piscina amb làmina PVC llisa i antilliscant en el tram
de la rampa d'accés. Instal·lat a testa i amb geotèxtil de 300 gr.

300,00 300,00
Total m2............: 300,00

1.12 E100125 m Barana d'acer inoxidable AISI-316 amb tub de D43 mm i acabat pulit brillant,
corves a mida, compatible amb cloració salina, inclús part proporcional dels
anclatges i peces de fixació, totalment col·locada.

1,00 5,00 5,00
Total m............: 5,00

ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE L'ESTANY Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Actuacions per l'arranjament i millora

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



1.13 CA5511 u Sistema de control d'accés basat en una solució completa: Torn + Programari
de gestió + Tots els components interns de control d'accés amb lector de
targetes de proximitat RFID i QR (codi de barres).

1,00 1,00
Total u............: 1,00

1.14 E260001 u Seguretat i salut, durant l'execució de les obres en compliment del RD 1627/97.

Total u............: 1,00

ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE L'ESTANY Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 Actuacions per l'arranjament i millora

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total
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2 –Justificació de preus 



1 Actuacions per l'arranjament i millora
1.1 G2225121 m Subministrament i col·locacíó de perfils colaminats

A0110000 0,060 h 38,00 2,28Oficial 1ª instal·lador piscines
A0140000 0,060 h 29,52 1,77Ajudant instal·lador piscines
PFC9982 1,100 m 3,00 3,30Perfil colaminat
MT2154 1,000 u 1,50 1,50Petit material de subjecció (massilla de

poliuretà, tacs i cargols)
A%AUX001 1,000 % 4,05 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 8,89

1.2 PP5124O u Canvi d'accessoris (inclòs el picat dels vells i retirada de runa col·locació
dels nous i petit material com colzes etc..), col·locació de juntes i marcs.
Inclou la desinfecció del vas de la piscina amb fungicida.

A0110000 70,000 h 38,00 2.660,00Oficial 1ª instal·lador piscines
A0140000 70,000 h 29,52 2.066,40Ajudant instal·lador piscines
C1501800 43,000 h 85,62 3.681,66Camió per a transport de 12 t
B0432100 1,000 u 4.300,00 4.300,00Material vari (accessoris, colzes, juntes i

marcs)
A%AUX001 3,000 % 4.726,40 141,79Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 12.849,85

1.3 G85LPS12 u Subministrament i col·locació de canonades a la piscina (canonada presa
fons D90, canonada skymmers D75, canonada brocs impulsió D90,
canonada brocs netejafons D60).

A0110000 32,000 h 38,00 1.216,00Oficial 1ª instal·lador piscines
A0140000 32,000 h 29,52 944,64Ajudant instal·lador piscines
DI52563 1,000 u 1.685,00 1.685,00Canonada presa fons D90, canonada

skymmers D75, canonada brocs impulsió
D90, canonada brocs netejafons D60

C1501800 5,000 h 85,62 428,10Camió per a transport de 12 t
A%AUX001 1,000 % 2.160,64 21,61Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 4.295,35

1.4 F2285SR0 u Modificació instal·lació canonades a la sala de màquines

A0110000 14,000 h 38,00 532,00Oficial 1ª instal·lador piscines
A0140000 11,000 h 29,52 324,72Ajudant instal·lador piscines
B031R400 1,000 u 475,00 475,00Petit material per a connexió de

canonades
A%AUX001 1,000 % 856,72 8,57Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 1.340,29

1.5 G3C517G3 m3 Formigonat de vas de piscina i rampa d'accés amb formigó HA-25/P / 20 /
IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb, abocat amb
camió bomba.

mo041 0,600 h 34,00 20,40Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,600 h 28,00 16,80Ajudant construcció d'obra civil.
E030513 15,000 KG 1,31 19,65ACER CORRUGAT B 500 S
B065EM0C 1,020 m3 135,65 138,36Formigó HA-25/P / 20 / IIIb
MQ2511 0,600 h 144,90 86,94Camió bomba

Preu total per m3  .................................................. 282,15

1.6 PTNC u Execució de rases per a pas de canonades i trasllat de terres i materials
de l'obra.

A0140000 20,000 h 29,52 590,40Ajudant instal·lador piscines
C1313330 26,000 h 72,66 1.889,16Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a

10 t
C1501800 18,000 h 85,62 1.541,16Camió per a transport de 12 t

Preu total per u  .................................................. 4.020,72

Annex de justificació de preus
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1.7 PCO251F m Refer terra voltant piscina col·locació paviment inclou rajoles tipo Sas

mo011 1,500 h 35,00 52,50Oficial 1ª construcció.
mo046 1,500 h 28,00 42,00Ajudant construcció.
HRN060 1,020 m 42,71 43,56Pedra de coronació
C1501800 0,090 h 85,62 7,71Camió per a transport de 12 t
% 2,000 % 145,77 2,92Mitjans auxiliars

Preu total per m  .................................................. 148,69

1.8 TR2235L m2 Construcció de mur i rampa minusvàlids inclou pedra coronació

mo011 4,000 h 35,00 140,00Oficial 1ª construcció.
mo046 4,000 h 28,00 112,00Ajudant construcció.
mt03bhe010aabd 12,600 Ut 13,57 170,98Bloc CV de formigó, llis hidròfug, color

blanc, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), inclús p/p
de peces especials: cèrcols i medis.
Segons UNE-EN 771-3.

mt09mor010e 0,080 m³ 133,30 10,66Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt10haf010agabaaba 0,250 m³ 125,36 31,34Formigó HA-25/F/20/I, fabricat en central
abocada amb cubilot.

mt07aco010c 2,300 kg 4,56 10,49Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres varis.

% 2,000 % 475,47 9,51Mitjans auxiliars

Preu total per m2  .................................................. 484,98

1.9 OL37834 m Substituir pedra de coronació picant la vella i col·locació de nova tipo Sas

mo011 1,000 h 35,00 35,00Oficial 1ª construcció.
mo046 1,000 h 28,00 28,00Ajudant construcció.
HRN060b 1,020 m 42,71 43,56Pedra de coronació
C1501800 0,050 h 85,62 4,28Camió per a transport de 12 t
% 2,000 % 110,84 2,22Mitjans auxiliars

Preu total per m  .................................................. 113,06

1.10 G2R54263 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de fins a 2 km

C1501800 0,060 h 85,62 5,14Camió per a transport de 12 t

Preu total per m3  .................................................. 5,14

Annex de justificació de preus
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1.11 NEF010 m2 Revestiment del vas de la piscina amb làmina PVC llisa i antilliscant en el
tram de la rampa d'accés. Instal·lat a testa i amb geotèxtil de 300 gr.

mo029 0,480 h 36,00 17,28Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo067 0,500 h 28,00 14,00Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mt15reo010a 1,150 m² 19,83 22,80Làmina altament transpirable,
impermeable a l'aigua de pluja, de
polipropilè, de 110 g/m², de 0,02 m de
gruix d'aire equivalent enfront de la difusió
de vapor d'aigua, segons UNE-EN 1931,
estanquitat a l'aigua classe W1 segons
UNE-EN 1928, (Euroclasse E de reacció
al foc, segons UNE-EN 13501-1), amb
resistència als rajos UV de 3 mesos, rang
de temperatura de treball de -40 a 80°C,
subministrada en rotllos de 1,50x50 m,
segons UNE-EN 13859-2.

mt14gso010bn 1,100 m² 4,08 4,49Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de
polipropilè, amb una resistència a la
tracció longitudinal de 9,5 kN/m, una
obertura de con a l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433
inferior a 65 mm, resistència CBR a
punxonament 25 kN i una massa
superficial de 120 g/m², segons UNE-EN
13252.

% 2,000 % 58,57 1,17Mitjans auxiliars

Preu total per m2  .................................................. 59,74

1.12 E100125 m Barana d'acer inoxidable AISI-316 amb tub de D43 mm i acabat pulit
brillant, corves a mida, compatible amb cloració salina, inclús part
proporcional dels anclatges i peces de fixació, totalment col·locada.

P100117 1,000 ML 381,00 381,00BARANA INOX PER ACCÉS A RAMPA
PISCINA

P1001012 1,000 U. 10,59 10,59PART PROPORCIONAL D'ANCLATGE
P1001013 1,000 U. 4,65 4,65PART PROPORCIONAL FIXACIONS
%0111 23,000 % 396,24 91,14COL.LOCACIO 20% TRANSPORT 3%
%0107 6,000 % 487,38 29,24COST INDIRECTE

Preu total per m  .................................................. 516,62

1.13 CA5511 u Sistema de control d'accés basat en una solució completa: Torn +
Programari de gestió + Tots els components interns de control d'accés
amb lector de targetes de proximitat RFID i QR (codi de barres).

Sense descomposició 4.898,00

Preu total arrodonit per u  ......................................… 4.898,00

1.14 E260001 u Seguretat i salut, durant l'execució de les obres en compliment del RD
1627/97.

Sense descomposició 500,00

Preu total arrodonit per u  ......................................… 500,00
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La justificació de preus que figura en el Quadre núm. 1 i núm. 2 d’aquest 
Pressupost, ha estat feta en l’Annex 6 de la Memòria, en la qual es divideixen els 
costos en: 
 
I.- Preus bàsics 
II.- Preus auxiliars 
III.- Preus de les unitats d’obra 
 
En els preus de les unitats d’obra s’apliquen els costos indirectes fixant-se en un 
6% donada la repercussió que tenen els costos indirectes en obres d’aquesta 
mena, degut a la seva dispersió amb el corresponent increment de partides de 
direcció, inspecció, vigilància, emmagatzemament, transport, etc. 
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3 – Quadre de preus 
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Quadre núm. 1 
 
 
PREUS ASSIGNATS A LES UNITATS D’OBRA EN ELS DIFERENTS CONCEPTES 
QUE S’HA DIVIDIT EL PROJECTE 
 
 
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la 
subhasta, són els que serveixen de base al contracte i conforme amb el que 
prescriu l’article 43 de les condicions generals el contractista o podrà reclamar 
que s’introdueixi cap modificació, sota cap pretext d’error o omissió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadre de preus nº 1

1 Actuacions per l'arranjament i millora
1.1 m Subministrament i col·locacíó de perfils

colaminats 8,89 VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

1.2 u Canvi d'accessoris (inclòs el picat dels vells i
retirada de runa col·locació dels nous i petit material
com colzes etc..), col·locació de juntes i marcs.
Inclou la desinfecció del vas de la piscina amb
fungicida. 12.849,85 DOTZE MIL VUIT-CENTS

QUARANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

1.3 u Subministrament i col·locació de canonades a la
piscina (canonada presa fons D90, canonada
skymmers D75, canonada brocs impulsió D90,
canonada brocs netejafons D60). 4.295,35 QUATRE MIL DOS-CENTS

NORANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS

1.4 u Modificació instal·lació canonades a la sala de
màquines 1.340,29 MIL TRES-CENTS QUARANTA

EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

1.5 m3 Formigonat de vas de piscina i rampa d'accés
amb formigó HA-25/P / 20 / IIIb de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIb, abocat amb camió bomba. 282,15 DOS-CENTS VUITANTA-DOS

EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

1.6 u Execució de rases per a pas de canonades i
trasllat de terres i materials de l'obra. 4.020,72 QUATRE MIL VINT EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

1.7 m Refer terra voltant piscina col·locació paviment
inclou rajoles tipo Sas 148,69 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS

AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

1.8 m2 Construcció de mur i rampa minusvàlids inclou
pedra coronació 484,98 QUATRE-CENTS

VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

1.9 m Substituir pedra de coronació picant la vella i
col·locació de nova tipo Sas 113,06 CENT  TRETZE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

1.10 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de fins a 2 km 5,14 CINC EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

1.11 m2 Revestiment del vas de la piscina amb làmina
PVC llisa i antilliscant en el tram de la rampa
d'accés. Instal·lat a testa i amb geotèxtil de 300 gr. 59,74 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.12 m Barana d'acer inoxidable AISI-316 amb tub de
D43 mm i acabat pulit brillant, corves a mida,
compatible amb cloració salina, inclús part
proporcional dels anclatges i peces de fixació,
totalment col·locada. 516,62 CINC-CENTS SETZE EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

1.13 u Sistema de control d'accés basat en una solució
completa: Torn + Programari de gestió + Tots els
components interns de control d'accés amb lector
de targetes de proximitat RFID i QR (codi de
barres). 4.898,00 QUATRE MIL VUIT-CENTS

NORANTA-VUIT EUROS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.14 u Seguretat i salut, durant l'execució de les obres
en compliment del RD 1627/97. 500,00 CINC-CENTS EUROS

L'Estany, gener de 2025
Graduat en Enginyeria

Joaquim Macià Roset

Quadre de preus nº 1
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(Euros) (Euros)
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Quadre núm. 2 
 
 
DETALLS DELS PREUS DEL QUADRE NÚM. 1 
 
 
Com disposa l’article 43 del Plec de Condicions Generals, el contractista no pot, 
sota cap pretext d’error o omissió en aquests treballs, reclamar cap modificació 
en els preus assenyalats en lletra al Quadre núm. 1, els quals són els que 
serveixen de base a l’adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats, 
amb la baixa corresponent, segons la millora que s’hagi obtingut en la subhasta. 
Els preus d’aquest Quadre s’aplicaran única i exclusivament en els casos que 
calgui abonar obres incompletes, quan per rescissió o bé per altra causa no 
arribin a acabar-se les obres contractades, sense que es pugui fer una valoració 
de cada unitat d’obra fraccionada que no sigui l’establerta en aquest Quadre.  
 



Quadre de preus nº 2

1 u de Sistema de control d'accés basat en una solució completa: Torn +
Programari de gestió + Tots els components interns de control d'accés
amb lector de targetes de proximitat RFID i QR (codi de barres).

Sense descomposició 4.898,00
4.898,00

2 m de Barana d'acer inoxidable AISI-316 amb tub de D43 mm i acabat
pulit brillant, corves a mida, compatible amb cloració salina, inclús
part proporcional dels anclatges i peces de fixació, totalment
col·locada.

Materials 396,24
Mitjans auxiliars 120,38

516,62

3 u de Seguretat i salut, durant l'execució de les obres en compliment
del RD 1627/97.

Sense descomposició 500,00
500,00

4 u de Modificació instal·lació canonades a la sala de màquines
Mà d'obra 856,72
Materials 475,00
Mitjans auxiliars 8,57

1.340,29

5 m de Subministrament i col·locacíó de perfils colaminats
Mà d'obra 4,05
Materials 4,80
Mitjans auxiliars 0,04

8,89

6 m3 de Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de fins a 2 km

Maquinària 5,14
5,14

7 m3 de Formigonat de vas de piscina i rampa d'accés amb formigó HA-25/P
/ 20 / IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb,
abocat amb camió bomba.

Mà d'obra 42,45
Maquinària 86,94
Materials 151,71
Mitjans auxiliars 1,05

282,15

8 u de Subministrament i col·locació de canonades a la piscina (canonada
presa fons D90, canonada skymmers D75, canonada brocs impulsió D90,
canonada brocs netejafons D60).

Mà d'obra 2.160,64
Maquinària 428,10
Materials 1.685,00
Mitjans auxiliars 21,61

4.295,35

9 m2 de Revestiment del vas de la piscina amb làmina PVC llisa i
antilliscant en el tram de la rampa d'accés. Instal·lat a testa i amb
geotèxtil de 300 gr.

Mà d'obra 31,28
Materials 27,29
Mitjans auxiliars 1,17

59,74

Import
Nº Designació
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(Euros) (Euros)
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10 m de Substituir pedra de coronació picant la vella i col·locació de
nova tipo Sas

Mà d'obra 77,49
Maquinària 4,28
Materials 28,22
Mitjans auxiliars 3,08

113,06

11 m de Refer terra voltant piscina col·locació paviment inclou rajoles
tipo Sas

Mà d'obra 108,99
Maquinària 7,71
Materials 28,22
Mitjans auxiliars 3,78

148,69

12 u de Canvi d'accessoris (inclòs el picat dels vells i retirada de runa
col·locació dels nous i petit material com colzes etc..), col·locació
de juntes i marcs. Inclou la desinfecció del vas de la piscina amb
fungicida.

Mà d'obra 4.726,40
Maquinària 3.681,66
Materials 4.300,00
Mitjans auxiliars 141,79

12.849,85

13 u de Execució de rases per a pas de canonades i trasllat de terres i
materials de l'obra.

Mà d'obra 590,40
Maquinària 3.430,32

4.020,72

14 m2 de Construcció de mur i rampa minusvàlids inclou pedra coronació
Mà d'obra 252,00
Materials 223,47
Mitjans auxiliars 9,51

484,98

L'Estany, gener de 2025
Graduat en Enginyeria

Joaquim Macià Roset
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4 – Pressupost general 
 



1.1 G2225121 m Subministrament i col·locacíó de perfils
colaminats 88,00 8,89 782,32

1.2 PP5124O u Canvi d'accessoris (inclòs el picat dels
vells i retirada de runa col·locació dels
nous i petit material com colzes etc..),
col·locació de juntes i marcs. Inclou la
desinfecció del vas de la piscina amb
fungicida. 1,00 12.849,85 12.849,85

1.3 G85LPS12 u Subministrament i col·locació de
canonades a la piscina (canonada presa
fons D90, canonada skymmers D75,
canonada brocs impulsió D90, canonada
brocs netejafons D60). 1,00 4.295,35 4.295,35

1.4 F2285SR0 u Modificació instal·lació canonades a la
sala de màquines 1,00 1.340,29 1.340,29

1.5 G3C517G3 m3 Formigonat de vas de piscina i rampa
d'accés amb formigó HA-25/P / 20 / IIIb
de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIb, abocat amb camió
bomba. 29,00 282,15 8.182,35

1.6 PTNC u Execució de rases per a pas de
canonades i trasllat de terres i materials
de l'obra. 1,00 4.020,72 4.020,72

1.7 PCO251F m Refer terra voltant piscina col·locació
paviment inclou rajoles tipo Sas 72,00 148,69 10.705,68

1.8 TR2235L m2 Construcció de mur i rampa minusvàlids
inclou pedra coronació 10,00 484,98 4.849,80

1.9 OL37834 m Substituir pedra de coronació picant la
vella i col·locació de nova tipo Sas 64,00 113,06 7.235,84

1.10 G2R54263 m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut
de fins a 2 km 60,00 5,14 308,40

1.11 NEF010 m2 Revestiment del vas de la piscina amb
làmina PVC llisa i antilliscant en el tram
de la rampa d'accés. Instal·lat a testa i
amb geotèxtil de 300 gr. 300,00 59,74 17.922,00

1.12 E100125 m Barana d'acer inoxidable AISI-316 amb
tub de D43 mm i acabat pulit brillant,
corves a mida, compatible amb cloració
salina, inclús part proporcional dels
anclatges i peces de fixació, totalment
col·locada. 5,00 516,62 2.583,10

1.13 CA5511 u Sistema de control d'accés basat en una
solució completa: Torn + Programari de
gestió + Tots els components interns de
control d'accés amb lector de targetes
de proximitat RFID i QR (codi de barres). 1,00 4.898,00 4.898,00

1.14 E260001 u Seguretat i salut, durant l'execució de les
obres en compliment del RD 1627/97. 1,00 500,00 500,00

Total pressupost parcial nº 1 Actuacions per l'arranjament i millora : 80.473,70

ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE L'ESTANY Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Actuacions per l'arranjament i millora

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



Capítol 1 Actuacions per l'arranjament i millora 80.473,70
Pressupost d'execució material 80.473,70
13% de despeses generals 10.461,58
6% de benefici industrial 4.828,42
Suma 95.763,70
21% IVA 20.110,38
Pressupost d'execució per contracta 115.874,08

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  QUINZE MIL
VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS.

L'Estany, gener de 2025
Graduat en Enginyeria

Joaquim Macià Roset

Projecte: ARRANJAMENT I MILLORA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE L'ESTANY

Capítol Import
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